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1 Dokumentin tiedot 
Laskelma on luonnossuunnitteluvaiheen versio 1.2 

1.1 Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu FCG:n arkkitehtisuunnitelmiin (pvm. 

22.2.2024) ja rakennusselostukseen sekä Sweco Oy:n LVIA-suunni-

telmiin (pvm. 22.2.2024) ja Karawatski Oyn sähkösuunnitelmaan 

(pvm. 22.2.2024). 

1.2 Tilaaja 

Kauniaisten kaupunki, Tilakeskus 

Mikko Tähtinen 

 

2 Hankekuvaus 
Hanke on Kasavuoren koulukeskuksen hallintotilojen muutostyöt. 

3 Lähtökohdat 
Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan 

mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä TAKU 2024-ohjelmalla 

pääkaupunkiseudun hintatasoon (3/2024). Käytetty Haahtela-indeksi 

on 105.0, viimeisin julkaistun rakennuskustannusindeksi 1/2024 

=121.3 (2015= 100) ja 109.8 (2021=100). 

 

Rakennuttajan kustannukset on huomioitu tavoitehintaperusteisesti, 

alueellisia liittymiskustannuksja ja tonttikustannuksia ei ole huomi-

oitu. Rakennusaikaisia korkokuluja, kaavoituskustannuksia, mahdol-

lisia maankäyttömaksuja, kiinteistön kustannuksia sekä mahdollisia 

rakennusoikeuden ostamisen kustannuksia ei ole huomioitu. 
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4 Laskelmien koontitaulukot 

4.1 Yhteenveto 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1.2 

Laskelmien päiväys: 7.3.2024 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 2.2.2024 

Bruttoala (mitattu) brm2: 160 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 194 000 

Alv 24% €: 46 000 

Yhteensä € (alv 24%): 240 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 1210 

Hinta €/brm2 (alv 24%): 1501 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 109,8 

Haahtela-indeksi: 105,0 

Varaukset: 8,0 % 
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5 Laskentaperusteet 

5.1 Yleistä 

- talotekniikan kustannukset perustuvat tavoitehintalaskelman 

oletuksiin 

- hinnat perustuvat yleisiin hinnastoihin, ei kohteeseen kysyttyihin 

hintoihin 

- liittymismaksuja ei ole huomioitu, nykyiset 

5.2 Runko- ja vaipparakenteet 

- Laskettu oletuksena vesikatolle läpiviennit ja uudet IV-piiput 

- Alapohjan kapselointi oletettu tehtävän epoksilla 

- Rakennetiivistykset laskettu ulkoseinälinjalle sekä kapseloita-

vien alapohjarakenteiden ympäri + ikkunoiden ympäri. 

5.3 Täydentävät rakenteet 

- Laskettu ARK suunnitelmien mukaan 

5.4 Pintarakenteet 

- Laskettu ARK suunnitelmien mukaan 

5.5 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- Huomioitu arviona olevien kalusteiden purkua ja takaisinasen-

nusta 

5.6 Talotekniikka 

- Laskettu kaikkien tilojen sähkö- ja ilmanvaihtoasennukset uusit-

taviksi suunnitelmien mukaisesti. Muutamossa näiden lisäksi 

muutoksia lämpö- ja viemäriasennuksissa. 

- Huomioitu arviona sähkösuunnitelmassa esitetyt nykyisten pa-

loilmoitin- ja äänentoistasennusten purku ja takaisinasennus. 

 

5.7 Varaukset 

- lisä- ja muutostyövarauksena on huomioitu 2 % 

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 0 % (laskettu päivän hin-

taan) 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 1 % 

- riskivarauksena on huomioitu 5 % 

- hankekatteena on käytetty 9 % 
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6 Riskit 
- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia, joita ei ole 

voitu näiden suunnitelmien tai tietojen perusteella arvioida  

- laskelmat tulee tarkistaa suunnittelun edetessä 

- vallitseva geo-poliittinen tilanne voi aiheuttaa rakennushank-

keille lisäkustannuksia (mm. materiaalien saatavuus, aikataulu / 

toimitusaikojen pidentyminen, työvoiman saatavuus, energian 

kallistuminen, kustannusten äkillinen nousu) 

- tämän hetken epävakaassa suhdannetilanteessa kustannusta-

son muutoksia rakentamisen aloitusajankohtaan on haasteel-

lista arvioida => hintatasoa ja nousuvarauksia tulee tarken-

taa seuraavassa laskentavaiheessa  

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto, toimitus-

ajat, kapasiteettiongelmat ja yleiset suhdannevaikutukset ovat 

seikkoja, jotka voivat vaikuttaa kohteen yksikköhintoihin / koko-

naishintaan 

- tarkemmat sisältö-, laatu- ym. määritykset voivat vaikuttaa lo-

pulliseen kokonaiskustannukseen 

- rakennetun ympäristön ja rakentamisen tavoitteet vähähiilisyy-

dessä saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia riippuen suunnitte-

luratkaisusta esim. käytönaikaiset hiilipäästöt sekä rakentami-

sen aikaiset toimenpiteet (vähäpäästöiset materiaalit sekä käy-

tettävä energia) 

7 Vastuut 
Raportti on laadittu tilaajalta tai hänen osoittamiltansa tahoilta saatui-

hin tietoihin, suunnitelmiin ja informaation oikeellisuuteen luottaen. 

Swecon Laskentapalvelut ei vastaa raportin sisällöstä kolmannelle 

osapuolelle missään käyttötarkoituksessa. Projektitoimintamme pe-

rustana ovat konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE2013. 

 

8 Liitteet 
- Perustamiskustannukset  

- Rakennusosa-arvio 

 



7.3.2024

  Kalle Leskinen

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

10813348 1.2 Päiv. Kasavuoren koulukeskus

Kauniainen

Vaihe: 

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 106,0 / 1.2024

Hintataso: 105,0 / 3.2024

Laajuus: 160 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 14 000 7,287  

Rakennuttaminen ja valvonta 10 000 5,263  

Liittymismaksut   

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 24 000 12,4150  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt   

1  Rakennuksen maatyöt   

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 7 000 3,846  

3  Runko- ja vesikattorakenteet 2 000 1,013  

4  Täydentävät rakenteet 29 000 15,0181  

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 24 000 12,2147  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 2 000 0,89  

7  Konetekniset työt   

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 10 000 5,465  

Kate 12 000 6,275  

Yhteensä 86 000 44,3536  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet   

71  Vesi- ja viemärityöt   

71  Muut putkityöt   

72  Ilmanvaihtotyöt 35 000 18,1219  

72  Säätölaitteet   

72  Muut iv-työt   

Yhteensä 35 000 18,1219  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus   

Sähkön jakelu 33 000 17,0206  

Sähkökeskukset   

Muu sähkö 1 000 0,79  

Yhteensä 17,8215  34 000

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  179 000 92,61 121  

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 14 000 7,490  

Muut kustannukset  14 000 7,490  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 194 000 100,01 210  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 46 000 290  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 240 000 1 501  
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7.3.2024

  Kalle Leskinen

Sweco PM Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

10813348 1.2 Päiv. Kasavuoren koulukeskus

Kauniainen

Vaihe: 

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 106,0 / 1.2024

Hintataso: 105,0 / 3.2024

Laajuus: 160 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2   

1112 Kaivannot rm2   

1113 Kanaalit rm2   

1114 Täyttöosat rm2   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet   

  

Alueosat   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 7 417  

Alapohjan kapselointi m2 67 51 3 417   

Alapohjan ja ikkunaliittymien tiiv. erä 1 4 000 4 000   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 7 417  

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm2   

1232 Kantavat seinät m2 1 000  

TATE kanavien reiät + paikkaus erä 1 1 000 1 000   

1233 Pilarit bm3   

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko 1 000  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2   

1242 Ikkunat m2   

1243 Ulko-ovet kpl   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2 1 000  

TATE läpiviennit vesikatolle erä 1 1 000 1 000   

sis. piiput, ARVIO.   

1262 Räystäsrakenteet jm   

1263 Vesikatteet m2   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   

Vesikatot 1 000  

  

Talo-osat 9 417  

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 87 162 14 062  

VS1 kipsilevyseinä m2 42 60 2 520   

VS3 kipsilevyseinä m2 3 90 270   

tiilise 130 mm purku, kulj. 5 km   m2* 47 19 882   

oviaukko 130 tiilis m2* 34 116 3 941   

oviaukon muur umpeen kahi m2* 2 117 234   

VS4 m2 5 92 442   

VS4 aukonylitys jm* 1 150 150   

tiili+er purku m2* 37 27 999   

tiili+er uusi m2 37 125 4 625   

1312 Lasiväliseinät m2 16 567 9 067  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Lasiseinät m2 16 220 3 520   

sähköpieli viilupintainen kpl* 3 213 639   

puuovi 35db tammiviilu kpl 3 819 2 456   

puuovi 35db tammiviilu, lasia. kpl 1 1 150 1 150   

puuovi tammiviilu, huullettu kpl 2 651 1 303   

1313 Erityisväliseinät m2   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl 7 840 5 883  

puuvälioven purku   kpl* 11 48 533   

puuovi tammiviilu, huullettu kpl 3 651 1 954   

puuovi 35db tammiviilu kpl 3 819 2 456   

palo-ovi EI60 kpl 1 940 940   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 29 012  

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2 1 241  

puretun tiiliseinän kohdalla pintabeto jm* 45 28 1 241   

1322 Lattiapinnat m2 8 818  

jalkalistat jm* 120 8,5 1 020   

vinyylilaattojen poisto   m2* 134 7,0 938   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Pinnan lk 6 m2   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

Uusi lattiapinta, liimaton matto m2* 140 49 6 860   

1323 Sisäkattorakenteet m2 102 76 7 722  

Alakatto 600x600 mm m2 102 73 7 446   

otsapinta jm* 1 70 91   

ripustetun alakaton purku m2* 24 4,1 99   

liimatun akustolevyn purku, arv. m2* 40 2,1 86   

1324 Sisäkattopinnat m2 1 135  

tasoite tai maalaus, tilat ilman alakatt m2* 38 10,0 380   

pölynsidonta, katot ja seinät m2* 151 5,0 755   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2 4 628  

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

olevien seinien ylitasoitus + maali m2* 262 14 3 668   

kipsilevyseinien tasoitus + maalaus m2* 72 11 792   

tiiliseinä tasoitus + maalaus m2* 14 12 168   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat 23 543  

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2   

1331 Vakiokiintokalusteet m2 1 500  

Olevien kalusteiden purku erä 1 1 500 1 500   

ja takaisinas., ARVIO.   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2   

Tilavarusteet 1 500  

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 54 056  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys   

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä   

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi   

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi   

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat   

   

Putkiosat   

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl 35 000  

LVI työt erä 1 35 000 35 000   

2213 Tuloilmakanavat brm2   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma 35 000  

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat   

   

Ilmanvaihto-osat 35 000  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö   

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2   

2322 Sähkön pääjakelu brm2 33 000  

Sähkötyöt erä 1 33 000 33 000   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu 33 000  

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   

2343 Tilojen valaistus m2   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2 700  

Palonilmoitinasennusten purku erä 1 700 700   

ja takaisinas., ARVIO   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Erityiset sähköjärjestelmät 700  

  

Sähköosat 33 700  

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio   

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2 700  

Äänentoistojärj. purku erä 1 700 700   

ja takaisinas., ARVIO   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä 700  

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

  

Tieto-osat 700  

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 132 873  

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 133 236  

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 155 227  

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu 10 090  

Rakennuttaminen ja valvonta % 6,5 10 090   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 10 090  

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   

  

  

Hankkeen johtotehtävät 10 090  

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu 13 970  

Suunnittelu ja tutkimukset % 9,0 13 970   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 13 970  

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät 13 970  

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 11 991  

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 9,0 11 991   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtävät   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 11 991  

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminä kk   

3321 Vastaava työnjohto 10 000  

Työmaan käyttö- ja yhteiskust. erä 1 10 000 10 000   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 10 000  

  

Rakentamisen johtotehtävät 21 991  

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet%    

Käyttöaineet ja energia %    

Muu käyttö ja ylläpito %    

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.)€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 363  

LVIS-aputyöt, konellinen iv brm2 160 2,3 363   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Työmaapalvelut 363  

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk   

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto   

  

Työmaatehtävät 363  

   

Osat 11… 34 yhteensä 179 287  

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Sivu 14/15

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € €

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset 3 586  

lisä- ja muutostyöt % 2,0 3 586   

Asiakirjamuutokset 3 586  

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos 1 793  

rak.aikainen muutos % 1,0 1 793   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset 1 793  

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset 5 379  

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit 8 964  

riskivaraus 1-3 hintaeristä % 5,0 8 964   

Riskit 8 964  

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   

Erityiset varaukset   

   

Muut varaukset 8 964  

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 193 630  

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 46 471  

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 240 102  
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