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1 Dokumentin tiedot 
Laskelma on luonnossuunnitteluvaiheen versio 1 

1.1 Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu Osuma Arkkitehdit Oy:n arkkitehtisuunnitel-

miin (pvm. 28.3.2024) ja muutostyön sisältöön (16.4.2024) sekä han-

kesuunnitelmaan 7.9.2023. 

1.2 Tilaaja 

Kauniaisten kaupunki, Tilakeskus / Stefan Lindholm 

 

2 Hankekuvaus 
Hanke on Kauniaisten kirjaston muutostyö. 

3 Lähtökohdat 
Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan 

mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä TAKU 2024-ohjelmalla 

Kauniaisten hintatasoon (4/2024). Käytetty Haahtela-indeksi on 

104.5. Viimeisin julkaistu rakennuskustannusindeksi 2/2024 = 110,4 

(2021=100). 

 

 

 

Rakennuttajan kustannuksia, alueellisia liittymiskustannuksia ja tont-

tikustannuksia ei ole huomioitu. Rakennusaikaisia korkokuluja, kaa-

voituskustannuksia, mahdollisia maan-käyttömaksuja, kiinteistön 

kustannuksia sekä mahdollisia rakennusoikeuden ostamisen kustan-

nuksia ei ole huomioitu. 
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4 Laskelmien koontitaulukot 

4.1 Yhteenveto, rak.tekn. työt 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1.0 

Laskelmien päiväys: 15.4.2024 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys:        28.3.2024 

Bruttoala (mitattu) brm2: 1 321 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 415 000 

Alv 24% €:            100 000 

Yhteensä € (alv 24%): 515 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 314 

Hinta €/brm2 (alv 24%): 390 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,4 

Haahtela-indeksi: 104,5 

Varaukset: 15,0 % 
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5 Laskentaperusteet 

5.1 Yleistä 

- laskelma ei sisällä rakennuttajan kustannuksia eikä lvis -kustan-

nuksia 

- ei sisällä palautusautomaattia 

- ei sisällä irtokalustusta (hyllyt ym.) 

5.2 Aluetyöt ja maanrakennus 

- ei sisällä alue- eikä maanrakennustöitä 

5.3 Perustukset 

- ei muutoksia perustuksiin 

5.4 Runko- ja vaipparakenteet 

- lattiaan laskettu avaus + umpeen laitto uuden minikeittiöpisteen 

vuoksi 

5.5 Täydentävät rakenteet 

- purettavat seinät oletettu kevyiksi väliseiniksi (ei tuentatarvetta) 

- lasisiirtoseinälle saatu hinta FP Tuotteet Oy:stä 

5.6 Pintarakenteet 

- kunnostettaviin WC-tiloihin (2 kpl) laskettu laatoitus lattiaan ja 

seiniin sekä paneli-alakatto 

- seiniin laskettu akustoivaa grafiikkaa ja kuvatapettia suunnitel-

man mukaan 

- seiniin laskettu maalausta arviona (ei mainintaa selostuksissa) 

- uusittavien alakattojen ja akustointien määrä arvioitu 

- lattiat, joihin merkitty lattiakaaviossa Flotex/kuivapuristettu 

laatta/Marmoleum, on laskettu kaikkiin Flotex Box Cross -lankut 

(hinta saatu Travico Oy:stä) 

- uusien lattiamateriaalien kohdalta laskettu vanha pinnoite pois-

tettavaksi 

5.7 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- minikeittiöön sisältyy rullaovi 

- kunnostettaviin WC-tiloihin huomioitu uudet kalusteet/varusteet 

- huomioitu Rantakallio -erikoiskaluste arviona 

5.8 Talotekniikka 

- ei sisälly laskelmaan 

 

5.9 Varaukset 

- varauksina huomioitu yht. 15 % 

- hankekatteena on käytetty 9 % 
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6 Riskit 
- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia, joita ei ole 

voitu näiden suunnitelmien tai tietojen perusteella arvioida  

- laskelmat tulee tarkistaa suunnittelun edetessä 

- vallitseva geo-poliittinen tilanne voi aiheuttaa rakennushank-

keille lisäkustannuksia (mm. materiaalien saatavuus, aikataulu / 

toimitusaikojen pidentyminen, työvoiman saatavuus, energian 

kallistuminen, kustannusten äkillinen nousu) 

- tämän hetken epävakaassa suhdannetilanteessa kustannusta-

son muutoksia rakentamisen aloitusajankohtaan on haasteel-

lista arvioida => hintatasoa ja nousuvarauksia tulee tarken-

taa seuraavassa laskentavaiheessa  

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto, toimitus-

ajat, kapasiteettiongelmat ja yleiset suhdannevaikutukset ovat 

seikkoja, jotka voivat vaikuttaa kohteen yksikköhintoihin / koko-

naishintaan 

- tarkemmat sisältö-, laatu- ym. määritykset voivat vaikuttaa lo-

pulliseen kokonaiskustannukseen 

- rakennetun ympäristön ja rakentamisen tavoitteet vähähiilisyy-

dessä saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia riippuen suunnitte-

luratkaisusta esim. käytönaikaiset hiilipäästöt sekä rakentami-

sen aikaiset toimenpiteet (vähäpäästöiset materiaalit sekä käy-

tettävä energia) 

 

 

7 Vastuut 
Raportti on laadittu tilaajalta tai hänen osoittamiltansa tahoilta saatui-

hin tietoihin, suunnitelmiin ja informaation oikeellisuuteen luottaen. 

Swecon Laskentapalvelut ei vastaa raportin sisällöstä kolmannelle 

osapuolelle missään käyttötarkoituksessa. Projektitoimintamme pe-

rustana ovat konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE2013. 

 

8 Liitteet 
- Rakennusosa-arvio  15.4.2024 

 



15.4.2024

  Tiina Kipinäinen

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

10813409 1 Kauniaisten kirjasto, muutostyö

Kauniainen

Vaihe: Luonnos

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 106,0 / 1.2024

Hintataso: 104,5 / 4.2024

Laajuus: 1 321 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset   

Rakennuttaminen ja valvonta   

Liittymismaksut   

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä   

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt   

1  Rakennuksen maatyöt   

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 3 000 0,72  

3  Runko- ja vesikattorakenteet   

4  Täydentävät rakenteet 24 000 5,818  

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 200 000 48,3152  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 22 000 5,317  

7  Konetekniset työt   

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 86 000 20,765  

Kate 25 000 6,119  

Yhteensä 361 000 87,0273  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet   

71  Vesi- ja viemärityöt   

71  Muut putkityöt   

72  Ilmanvaihtotyöt   

72  Säätölaitteet   

72  Muut iv-työt   

Yhteensä   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus   

Sähkön jakelu   

Sähkökeskukset   

Muu sähkö   

Yhteensä   

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  361 000 87,0273  

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 54 000 13,041  

Muut kustannukset  54 000 13,041  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 415 000 100,0314  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 100 000 75  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 514 000 389  

Sivu 2/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



15.4.2024

  Tiina Kipinäinen

Sweco PM Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

10813409 1 Kauniaisten kirjasto, muutostyö

Kauniainen

Vaihe: Luonnos

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 106,0 / 1.2024

Hintataso: 104,5 / 4.2024

Laajuus: 1 321 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2   

1112 Kaivannot rm2   

1113 Kanaalit rm2   

1114 Täyttöosat rm2   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   

1142 Oleskeluvarusteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet   

  

Alueosat   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkitrm2   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 2 870   

mv alapohjan uusim., kapea kaista jm 30 96 2 870   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 2 870   

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm   

1232 Kantavat seinät m2   

1233 Pilarit bm3   

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko   

   

124 Julkisivut   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1241 Ulkoseinät m2   

1242 Ikkunat m2   

1243 Ulko-ovet kpl   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2   

1262 Räystäsrakenteet jm   

1263 Vesikatteet m2   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2   

Vesikatot   

  

Talo-osat 2 870   

  

  

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 17 106 1 807   

oviaukko levyseinään   m2* 2 40 81   

väliseinän purku, oletus kevyt m2* 16 20 320   

oviaukon laajennus kpl 2 150 300   

oviaukon muur umpeen kahi m2* 2 116 233   

uusi väliseinä, palautus - palvelu m2 17 51 874   

1312 Lasiväliseinät m2   

1313 Erityisväliseinät m2 35 558 19 625   

metallirunk lasiseinän alaosan purkm2* 17 75 1 275   

tuulikaapin pukru kattoineen erä 1 600 600   

lasisiirtoseinä m2 16 1 000 16 200   

 - liittymät vier. rakenteisiin jm 12 50 600   

 - yläpuol. vanhan lasiseinän tuenta m2 19 50 950   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl 4 707 2 826   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

välioven purku kpl* 3 176 529   

puuovi 30db laminaatti kpl 1 815 815   

puuovi, 2-k.koval. laminaatti, huull kpl 3 494 1 483   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 24 258   

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2   

1322 Lattiapinnat m2 104 120   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Pinnan lk 6 m2   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

lattian pintarak. poisto ja pinnan ta m2* 1 166 30 35 202   

keraaminen laatta, tavanomainen m2* 14 94 1 310   

 - vesieristys, lisähinta m2* 14 28 387   

lattiapinnan sävyn vaihto m2* 23 44 1 001   

kumimatto, tk m2* 6 250 1 500   

Flotex Box Cross -lankut m2* 1 123 57 64 011   

lattian maalaus m2* 71 10 710   

1323 Sisäkattorakenteet m2 71 125   

liimatun akustolevyn purku   m2* 580 5,0 2 900   

ripustetun alakaton purku   m2* 371 10 3 710   

akustointilevy m2* 580 57 32 797   

puupaneli alakatto, taten vuoksi uu m2* 365 86 31 325   

puupaneli alakatto, WC m2* 6 65 392   

1324 Sisäkattopinnat m2   

Pinnan lk 1 m2   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

1325 Seinien pintarakenteet m2 2 000   

seinän akustoiva grafiikka m2* 5 400 2 000   

1326 Seinäpinnat m2 23 173   

Pinnan lk 1 m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

laatoituksen purku m2* 3 14 41   

laatoitus, tavanomainen m2* 31 76 2 361   

kuvatapetti m2* 22 35 770   

seinien maalaus, arvio erä 1 20 000 20 000   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat 200 418   

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2   

1331 Vakiokiintokalusteet m2 5 000   

minikeittiö rullaovella kpl* 1 5 000 5 000   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2 2 000   

WC-kalusteet ja -varusteet erä 2 1 000 2 000   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2 15 000   

Rantakallio -erikoiskaluste erä 1 15 000 15 000   

Tilavarusteet 22 000   

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 246 676   

  

  

TEKNIIKKAOSAT   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys   

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä   

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi   

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   

Jätevesi   

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus   

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat   

   

Putkiosat   

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl   

2213 Tuloilmakanavat brm2   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma   

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2   

Erityiset ilmanvaihto-osat   

   

Ilmanvaihto-osat   

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö   

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2   

2322 Sähkön pääjakelu brm2   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu   

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   

2343 Tilojen valaistus m2   

2344 Erityinen valaistus m2   

Valaistus   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat   

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2411 Säätökeskukset brm2   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio   

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä   

  

244 Merkinanto   

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat   

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Siirtolaitteet   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 249 546   

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 279 494   

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 360 649   

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen   

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

  

Hankkeen johtotehtävät   

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu   

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät   

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

3314 Yritystehtävät 25 154   

työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 9,0 25 154   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtäv   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 25 154   

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminäkk 4 14 000 56 000   

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 56 000   

  

Rakentamisen johtotehtävät 81 154   

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 3,5 8 734   

Käyttöaineet ja energia % 2,0 4 991   

Muu käyttö ja ylläpito % 2,5 6 239   

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 2 985   

LVIS-aputyöt, konellinen iv brm2 1 321 2,3 2 985   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   

Työmaapalvelut 22 949   

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 1 7 000 7 000   

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 7 000   

  

Työmaatehtävät 29 949   

   

Osat 11… 34 yhteensä 360 649   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   
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KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset   

Asiakirjamuutokset   

  

612 Hintamuutokset   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset   

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset   

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit   

Riskit   

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus 54 097   

varaukset yhteensä % 15,0 54 097   

Erityiset varaukset 54 097   

   

Muut varaukset 54 097   

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 414 746   

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 99 539   

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 514 285   
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