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1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 
 

Espoon kaupunki 

osoite:   PL 661, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

y-tunnus:   0101263-6  

Yhteyshenkilö:   

puh:     

email:  

   

Oulun kaupunki  

osoite:   PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI 

y-tunnus:   0187690-1 

Yhteyshenkilö:   

puh:     

email:    

 

Tampereen kaupunki 

osoite:   PL 765, 33101 TAMPERE 

y-tunnus:   0211675-2 

Yhteyshenkilö:   

puh:     

email:    

 

Turun kaupunki 

osoite:   PL 355, 20101 TURKU 

y-tunnus:   0204819-8   

Yhteyshenkilö:   

puh:     

email:    

 

Vantaan kaupunki, jäljempänä Vantaa  

osoite:   Asematie 7, 01300 VANTAA 

y-tunnus:   0124610-9 

Yhteyshenkilö:   

puh:     

email:    

 

Kuntien Tiera Oy, jäljempänä Tiera 

osoite:   Tammasaarenkatu 1, 00180 HELSINKI 

y-tunnus:  2362180-3 

Yhteyshenkilö:  

puh:    

email:   
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Espoo, Oulu, Tampere ja Turku sekä muut tähän Sopimukseen myöhemmin liittyneet 

kunnat yhdessä ”Muut edelläkävijäkunnat”. Muut edelläkävijäkunnat ja Vantaa yhdessä 

”Edelläkävijäkunnat”. 

Tiera on kuntatoimijoiden täysin omistama yhtiö, joka tarjoaa omistajilleen tietohallinnon 

ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita.  Tiera toimii julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mie-

lessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.  

Edelläkävijäkunnat ovat Tieran omistajia ja tämä Sopimus perustuu Tieran inhouse-ase-

maan suhteessa Edelläkävijäkuntiin. 

2 MÄÄRITELMÄT 

Tämän kohdan määritelmät koskevat tämän sopimusasiakirjan lisäksi sopimuksen liitteitä, 

ellei liitteessä ole muuta määrätty. 

Asiakaskohtainen palvelusopimus  

 Tieran ja Edelläkävijäkuntien välinen Asiakaskohtainen pal-

velusopimus, jossa määritetään Tieran ja Edelläkävijäkun-

tien sopimussuhde DigiOne:n Jatkokehitys- ja 

ylläpitovaiheen aikana. Asiakaskohtaisesta palvelusopimuk-

sesta on luonnos tämän Sopimuksen liitteenä 12. Asiakas-

kohtaisen palvelusopimuksen solmimisessa otetaan 

huomioon tämän Sopimuksen ehdot.  

 Selvyyden vuoksi todetaan, että erikseen kilpailutettavat 

kolmannen osapuolen toteuttamat kokonaisuudet eivät si-

sälly Asiakaskohtaiseen palvelusopimukseen, vaan niistä 

laaditaan erilliset sopimukset. 

DigiOne Kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta ja sen ympärille 

muodostuva ekosysteemi. DigiOne sisältää DigiOne palve-

lualustan, DigiOne palvelut, DigiOne vaikutteiset palvelut eli 

kaupallisten toimijoiden kanssa yhteiskehitettävät palvelut, 

täysin kaupallisten toimijoiden tuottamat palvelut sekä käyt-

töliittymät näihin palveluihin.  

DigiOne palvelualusta DigiOne palvelualusta sisältää DigiOne alustan (integraatio-

alusta, tietoalusta, ydintietojen hallinta), DigiOne palvelut 

sekä käyttöliittymät näihin palveluihin.  

DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu 

Ylläpitomaksu, jolla katetaan DigiOne vaikutteisten palvelui-

den palvelumaksuja, Tieran ylläpitämiä pääkäyttäjätason 

tukipalveluita sekä toimittajahallintaa. 
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Edelläkävijäkunnat  Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku sekä muut tähän 

sopimukseen myöhemmin mahdollisesti liittyvät kunnat. 

Edelläkävijäpalautus Edelläkävijäpalautuksella tarkoitetaan Vantaalle vuosien 

2021-2023 aikana, ja tarvittaessa myöhemmin tässä Sopi-

muksessa määritetyn ajankohdan mukaisesti, suoritettavaa 

korvausta Vantaan Hankevaiheessa maksaman investoinnin 

korvaamiseksi. Edelläkävijäpalautuksen maksu rahoitetaan 

ensisijaisesti Edelläkävijäkuntien Pakollisilla liittymismak-

suilla tai myöhemmin DigiOnen käyttäjäksi liittyvien Liittyjien 

maksamilla Liittymismaksuilla. 

Hanke/Hankevaihe DigiOne palvelualustan rakentamishanke, Hankevaihe kes-

tää Sopimuksen allekirjoitushetken tiedon mukaan vuoden 

2023 loppuun saakka ja päättyy koko DigiOnen luovutuk-

seen Tieralle. Hanke voi päättyä myös tämän Sopimuksen 

mukaisen hankkeen keskeyttämisen vuoksi. 

Hankkeen nimissä/Hankkeen vastuulla  

Sillä, että oikeustoimi tehdään Hankkeen nimissä, tarkoite-

taan, sitä että Hankkeen aikana Vantaa Isäntäkuntana tekee 

Hankkeen hallintomallin mukaisesti päätetyn oikeustoimen 

oikeudellisesti omissa nimissään, mutta oikeustoimesta ai-

heutuneet kustannukset maksetaan Hankkeelle varatuista 

rahoista eli Edelläkävijäkunnat viimekädessä vastaavat toi-

mesta aiheutuneesta kustannuksesta Pakollisten liittymis-

maksujensa mukaisessa suhteessa.  

Vastaavasti sillä, että oikeustoimi tehdään hankkeen vas-

tuulla, tarkoitetaan, että vaikka Vantaa on Hankkeen aikana 

Isäntäkuntana tehnyt oikeustoimen tai muun oikeuksia tai 

velvollisuuksia synnyttäneen toimen omissa nimissään, mak-

setaan toimesta aiheutuneet kustannukset Hankkeelle vara-

tuista rahoista eli Edelläkävijäkunnat viimekädessä 

vastaavat toimesta aiheutuneesta kustannuksesta Pakollis-

ten liittymismaksujensa mukaisessa suhteessa.  

Isäntäkunta Vantaa on Hankkeen isäntäkunta Hankevaiheen aikana. Jat-

kokehitys- ja ylläpitovaiheen aikana ei ole isäntäkuntaa. 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaihe  

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheella tarkoitetaan Hankkeen jäl-

keistä aikaa, jolloin koko DigiOne on siirretty Tieran ylläpi-

dettäväksi. Tästä vaiheesta voidaan Sopimuksen liitteissä 

käyttää myös termiä tuotantovaihe. 
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Liittyjä Liittyjällä tarkoitetaan 1) kunnan omana toimintana järjestä-

män varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja 

lukion muodostamaa kokonaisuutta, 2) kunnan omana toi-

mintana järjestämän ammatillisen koulutuksen muodosta-

maa kokonaisuutta, 3) kuntayhtymää ja 4) muuta yhteisö tai 

säätiömuodossa toimivaa koulutuksenjärjestäjää. Lisäksi 

edellytetään, että Liittyjä tai kunta, johon Liittyjä kuuluu, 

päättää ottaa DigiOnen käyttöön. Kunta voi ottaa DigiOnen 

käyttöön itsenäisesti kunkin Liittyjän kuten esimerkiksi am-

matillisen koulutuksen osalta ja Tiera veloittaa itsenäisen 

Liittymismaksun jokaisesta Liittyjästä. 

Liittymismaksu Liittymismaksulla tarkoitetaan Liittyjän suorittamaa liittymis-

maksua Tieralle. Liittymismaksu jakaantuu Liittyjäkohtaiseen 

liittymismaksuun ja Oppijakohtaiseen liittymismaksuun. 

Muut edelläkävijäkunnat  Edelläkävijäkunnat poislukien Vantaa eli Espoo, Oulu, Tam-

pere ja Turku sekä muut tähän Sopimukseen myöhemmin 

liittyneet kunnat yhdessä. 

Ohjausryhmä Edelläkävijäkunnat ja Tiera ohjaavat Hankkeen toteuttamista 

tämän Sopimuksen hallintamallin sisältyvän Ohjausryhmän 

työskentelyn avulla. 

Omistaja-asiakas Omistaja-asiakkaalla (myöhemmin myös ”Asiakas”) tarkoite-

taan Tieran asiakkaina kulloinkin olevia kuntia, kuntayhtymiä 

sekä kuntatoimeen liittyviä yhtiöitä, maakuntia ja muita Tie-

ran asiakkaita. 

Oppija/Oppijamäärä Oppijalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen lasta, esi- ja pe-

rusopetuksen oppilasta sekä lukion ja ammatillisen koulutuk-

sen opiskelijaa. Maksujen perusteena olevat oppijamäärät 

lasketaan kutakin maksua koskevassa kohdassa erikseen 

määritetyllä tavalla. 

Osakokonaisuus Itsenäinen ja luovutettavissa oleva osa DigiOne palvelualus-

taa. Osakokonaisuuden tarkempi sisältö määritetään Hank-

keen hallintamallin mukaisilla päätöksillä. 

Pakollinen liittymismaksu Hankevaiheessa Edelläkävijäkunta Liittyy DigiOnen käyttä-

jäksi kunnan omana toimintana järjestämän varhaiskasva-

tuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion osalta ja 

maksaa tästä Pakollista liittymismaksua.  Pakollinen liittymis-

maksu määrää Edelläkävijäkuntien välisten maksuosuuksien 

suhteen Hankkeen keskeyttämistilanteessa.  

 Pakollinen liittymismaksu jakaantuu Liittyjäkohtaiseen liitty-

mismaksuun ja Oppijakohtaiseen liittymismaksuun. 
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Perusylläpitomaksu Ylläpitomaksun perusosa, jolla katetaan DigiOnen ylläpito- ja 

kehittämiskustannuksia. Perusylläpitomaksua ei käytetä Di-

giOne vaikutteisten palveluiden, kaupallisten palveluiden, 

kunnan operatiivisten perusjärjestelmien tai niiden integraati-

oiden ylläpitoon.   

Rahoittaja Business Finland Oy, joka on myöntänyt 5,4 milj. euron ra-

hoituksen Hankkeeseen. 

Ylläpitomaksu Ylläpitomaksulla tarkoitetaan Liittyjän Tieralle suorittamaa 

maksua, jolla katetaan ylläpito- ja kehittämiskustannuksia.  

 Ylläpitomaksu jakautuu Perusylläpitomaksuun ja DigiOne 

vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksuun. 

3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET  

Vantaa on aloittanut osin Rahoittajan rahoittaman Hankkeen vuonna 2019. Vantaan kau-

punginhallitus on päättänyt 20.5.2019 (11 §), että Vantaa hakee Hankkeelle Rahoittajan 

rahoitusta. Samalla kaupunginhallitus sitoutui siihen, että mikäli Rahoittaja rahoittaa han-

ketta, osallistuu Vantaa rahoitukseen samansuuruisella rahoituksella kuin Rahoittaja.  

Rahoittaja on tehnyt 18.6.2019 päätöksen (julkisten toimijoiden kehittämistoiminnan ra-

hoituspäätös 1147/31/2019), jonka mukaan se osallistuu Hankkeen rahoitukseen 5,4 mil-

joonalla eurolla. Näin ollen Vantaan kaupunginhallituksen sitoutumispäätös on astunut 

voimaan ja Vantaa on sitoutunut investoimaan Hankkeeseen omia varojaan 5,4 miljoonaa 

euroa. Hankkeen arvioitu suuruus on siten 10,8 miljoonaa euroa. 

Vantaa, Muut edelläkävijäkunnat ja Tiera ovat päättäneet, että ne toteuttavat Hankkeen ja 

DigiOnen yhteisesti. Tällä sopimuksella sovitaan yhteistyöstä, jolla DigiOne toteutetaan.  

Tämä sopimus jakautuu Hankevaiheeseen ja Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheeseen. 

Hankevaiheessa Edelläkävijäkuntien ja Tieran on tarkoitus kehittää DigiOne palvelualus-

taa ja ekosysteemiä yhdessä ekosysteemiin kuuluvien palveluiden tuottajien kanssa si-

ten, että Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa DigiOne on käytössä useissa eri kunnissa ja 

että mahdollisimman laaja käyttäjäkunta osallistuu DigiOnen ylläpidon ja kehittämisen 

kustannuksiin. 

Hankkeen tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 

palvelujen tuottamista helpottavan yhteisen palvelualustan ja sen ympärille rakentuvan 

ekosysteemin luominen. 

Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joiden perusteella  

(i) Hankevaiheen aikana 

 DigiOnea kehitetään Hankevaiheessa yhteistyössä Edelläkävijäkuntien ja Tieran 

kanssa; 

 Vantaa toimii Hankkeen Isäntäkuntana Hankevaiheen aikana; 
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 Edelläkävijäkunnat luovuttavat DigiOnen Tieralle; 

 Tiera voi myydä DigiOnea ja siihen liittyviä palveluita omistaja-asiakkailleen, kun 

osakokonaisuus tai koko DigiOne on luovutettu Tieralle;  

 Tiera palauttaa Vantaalle Edelläkävijäpalautuksena Pakollisia Liittymismaksuja ja 

tarvittaessa Liittymismaksuja. 

 

(ii) Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aikana 

 

 DigiOnea kehitetään Hankevaiheen jälkeen yhteistyössä Osapuolten ja Tieran 

muiden omistaja-asiakkaiden kanssa tämän Sopimuksen ja tulevan Asiakaskoh-

taisen palvelusopimuksen mukaisesti; 

 Tiera sitoutuu ylläpitämään, markkinoimaan ja kehittämään DigiOne jatkokehitys- 

ja ylläpitovaiheessa hallintamallin mukaisesti; 

 Edelläkävijäkunnat sitoutuvat käyttämään DigiOnea ja suorittamaan Tieralle tä-

män Sopimuksen ja Asiakaskohtaisen palvelusopimuksen mukaisia maksuja 

jatko- ja ylläpitovaiheen aikana ottaen kuitenkin huomioon tämän Sopimuksen 

ehdot hankkeen keskeyttämisestä ja Sopimuksen kestosta. 

4 SITOUMUKSET 

Yleisenä periaatteena Osapuolten tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa on se, 

että Osapuolet toimivat DigiOnen parhaaksi. Tämä periaate määrää Sopimuksen tulkin-

taa. 

Edellä mainitun periaatteen toteuttamiseksi Osapuolet sitoutuvat toimimaan seuraavasti 

toteuttaessaan Sopimuksen mukaisia velvoitteita: 

1) Toimimme DigiOnen parhaaksi -periaatteen mukaisesti. 

2) Suoritamme kaikki vaikutusmahdollisuuksiemme piirissä olevat tehtävät oikein ja tar-

koituksenmukaisesti, jotta kaikki Osapuolet voivat suorittaa velvollisuutensa Sopimuk-

sen mukaisesti ja jotta voimme saavuttaa Sopimuksen mukaiset tavoitteet.  

3) Tuomme esille kaikki mahdolliset eturistiriidat, jotka ovat olemassa tai saattavat tulla 

esille DigiOnen toteuttamisessa ennen kuin osallistumme mihinkään päätöksentekoon, 

johon ristiriita liittyy.  

4) Toimimme järkevästi, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti ottaen huomioon Sopimuksen 

ehdot, taustat ja tavoitteet. 

5) Sitoudumme viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan toisille Osapuolille kaikista tiedos-

samme olevista seikoista, jotka saattavat viivästyttää tai vaikeuttaa Sopimuksen mu-

kaisten velvoitteiden täyttämistä. 

6) Sitoudumme DigiOnen kehittämiseen Rahoittajan rahoitusehtoja (Business Finland 

Oy:n julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoitusehdot 1.1.2020) ja rahoitus-

päätöksiä noudattaen. 

https://www.businessfinland.fi/490623/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/julkisten_toimijoiden_kehittamishankkeiden_rahoitusehdot.pdf
https://www.businessfinland.fi/490623/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/julkisten_toimijoiden_kehittamishankkeiden_rahoitusehdot.pdf
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5 HANKE 

5.1 Hankkeen tavoitteet, aikataulu ja sisältö 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalinen kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta 

ja luoda palvelualustan ympärille toimijoiden muodostama DigiOne ekosysteemi. DigiO-

nen tarkoituksena on koota koulutuksen palvelut yhteen helppokäyttöiseksi kokonaisuu-

deksi, varmistaa datan hyödynnettävyys sekä liittää kansalliset tietovarannot ja palvelut 

osaksi kokonaisuutta. DigiOnen suunnittelussa ja määrittelyssä tulee ottaa huomioon 

tuotteistukseen ja tuotehallintaan liittyvät vaatimukset.  

Hanke on rajattu toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, mutta se ei ilman lisära-

hoitusta kata varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen palveluita, integrointia tai 

kilpailuttamista muilta osin kuin tietomallien luomisen osalta. Liitteenä 7 olevassa palvelu-

mallin kuvauksessa on määritetty DigiOneen kuuluvat palvelut sekä työnjako ja vastuut 

Liittyjien ja palveluita tuottavien markkinatoimijoiden välillä. Ohjausryhmä voi muuttaa liit-

teen 7 mukaisia palveluja, työnjakoa ja vastuita. Ohjausryhmä ei kuitenkaan voi päättää 

toisin liitteessä 7 määritetystä vähimmäistasosta tai tehdä muutoksia, jotka muuttavat 

Edelläkävijöiden maksuvelvoitteita tai liitteenä 5 olevassa Muiden edelläkävijäkuntien re-

surssisuunnitelmassa määritettyjä resursseja tässä sopimuksessa sovitusta tai tarkoitta-

vat, että kohdassa 7.5 määritettyä valmiusastetta ei saavuteta määritetyssä ajassa. 

Tarkemmin hanke on kuvattu liitteenä 9 olevassa alustavassa hankesuunnitelmassa. 

Hankesuunnitelma on tarkoitettu jatkuvasti päivittyväksi ja sitä muutetaan Hankkeen hal-

lintomallin mukaisesti samoin rajoituksin, mitä edellä liitteen 7 muuttamisesta on mää-

rätty.  

Hankkeen aikana laaditaan kohdan 7.6 mukaisissa jatkokehitys- ja ylläpitovaihetta koske-

vissa neuvotteluissa ja hankkeen hallintamallin mukaisesti toimintamallit Jatkokehitys- ja 

ylläpitovaiheen aikaiselle yhteistyölle sekä DigiOnen ylläpidolle ja kehittämiselle. Tiera 

tuottaa Hankevaiheen jälkeen DigiOnen kehittämisen, markkinoiden ja ylläpidon Omis-

taja-asiakkailleen.  

Hankkeen keskeisimmät tehtävät ovat 

• DigiOnen määrittely ja suunnittelu tässä Sopimuksessa määritellyn hallintamallin 

mukaisesti;  

• DigiOnen toteuttaminen, Osakokonaisuus kerrallaan, ketteriä menetelmiä noudat-

taen sekä palvelun tuotteistaminen Liittyjille ottaen huomioon erilaiset palvelutar-

peet; 

• Osakokonaisuuksien pilotointi Vantaalla ja tarvittaessa tämän Sopimuksen kohdan 
7.4 mukaisesti muilla Edelläkävijäkunnilla; 

Teknisissä ratkaisuissa hyödynnetään avoimen lähdekoodin ratkaisuja liitteen 8 linjausten 

mukaisesti. Perustellusta syystä linjauksista voidaan poiketa. Päätös poikkeamisesta teh-

dään liitteen 2 mukaisen Hankkeen hallintamallin mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, 

että Tieran tai kaupallisten palveluiden toimittajien palveluihin tai niiden oikeuksiin voi liit-

tyä rajoituksia, joiden takia niitä ei voida kokonaan tai osittain julkaista avoimena lähde-

koodina.  
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Hankevaihe päättyy Osapuolten tavoitteen mukaan 2023 lopussa, kun Rahoittajan Van-

taalle antaman rahoituksen ehdot on täytetty ja Ohjausryhmä päättää, että hankevaiheen 

tavoitteet on saavutettu ja DigiOne on kokonaan luovutettu Tieralle. Hankevaiheen päät-

tymisen jälkeen alkaa Jatkokehitys- ja ylläpitovaihe. Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa 

Tiera vastaa DigiOnesta ja DigiOnen kehittämisestä ja kansallisesta tuotehallinnasta jat-

kokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintamallin mukaisesti.  

DigiOnen Liittyjäkohtaiset käyttöönottoprojektit tai Liittyjäkohtaisten integraatioiden suun-

nittelu ja toteutus eivät kuulu Hankkeeseen. 

Hankkeen hallintamallin mukaisesti voidaan linjata muutoksista Hankkeen laajuuteen, 

aikatauluun ja sisältöön tämän sopimuksen ja sen liitteiden rajoissa. 

6 SOPIMUSVELVOITTEET HANKEVAIHEEN AIKANA 

6.1 Osapuolten roolit, velvoitteet ja vastuut 

Edelläkävijäkunnat 

Edelläkävijäkunnat toimivat Hankkeen hallintamallin mukaisesti ja ovat velvollisia saatta-

maan täytäntöön hallintamallin mukaisesti tehdyt linjaukset tarvittaessa omilla päätöksil-

lään. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat noudattamaan Hankkeen hallintamallin mukaisesti 

tehtyjä linjauksia ja poikkeamaan ao. linjauksista omassa päätöksenteossaan vain, mikäli 

se olisi lain tai Edelläkävijäkunnan sellaisten sääntöjen, jotka sitovat Edelläkävijäkunnan 

omassa päätöksenteossa, vastaista. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat tekemään tällaiset pää-

tökset viipymättä siten, että ne eivät viivästytä Hanketta. 

Hankevaiheessa Edelläkävijäkuntien tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat: 

1) Kohdassa 7.1 määrättyjen Pakollisten liittymismaksujen sekä muiden tässä sopimuk-

sessa määritettyjen maksujen suorittaminen; 

2) Sopimuksen liitteenä 5 olevassa Muiden edelläkävijäkuntien resurssisuunnitelmassa 

ja liitteenä 3 olevassa vastuunjakotaulukossa kuvattujen resurssien asettaminen 

Hankkeen käyttöön; 

3) Liitteessä 2 kuvatun hallintamallin mukaiseen Hankkeen hallintoon osallistuminen 

liitteen 5 Muiden edelläkävijäkuntien resurssisuunnitelman mukaisesti;  

4) Edelläkävijäkunnan tehtäväksi Hankkeen hallintamallin mukaisesti asetetuista tehtä-

vistä huolehtiminen asianmukaisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti 

5) DigiOnen ekosysteemin laajenemisen edistäminen kansallisesti ja paikallisesti esi-

merkiksi markkinoimalla DigiOnea, rakentamalla paikallista ekosysteemiä sekä osal-

listumalla myynti- ja markkinointitapahtumiin tarpeen mukaan. 

Vantaan erityiset tehtävät 

Isäntäkuntana Vantaan tehtävänä on hankevaiheen aikana hoitaa Ohjausryhmän ja mui-

den tämän Sopimuksen mukaisen hallintamallin elinten linjausten täytäntöönpano siten, 

että Vantaa Isäntäkuntana tekee Hankkeen hallintamallin mukaisesti linjatun oikeustoimen 
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oikeudellisesti omissa nimissään, mutta oikeustoimesta aiheutuneet kustannukset makse-

taan Hankkeelle varatuista rahoista eli Edelläkävijäkunnat viimekädessä vastaavat toi-

mesta aiheutuneesta kustannuksesta Pakollisten liittymismaksujensa mukaisessa 

suhteessa. Vantaalla tai sen hallintosäännön mukaan toimivaltaisella viranhaltijalla/toimieli-

mellä ei ole velvollisuutta laittaa tämän Sopimuksen mukaisen hallintamallin mukaisesti 

tehtyä linjausta täytäntöön, mikäli täytäntöönpano olisi lain tai Vantaan sellaisten sääntö-

jen, jotka sitovat Vantaan omassa päätöksenteossa, vastaista. Vantaa sitoutuu tekemään 

tällaiset päätökset viipymättä siten, että ne eivät viivästytä Hanketta. 

Vantaan vastuulle kuuluu Isäntäkuntana Hankevaiheen aikana seuraavat asiat:   

1) Hankeorganisaation toiminnan käytännön toiminnan järjestäminen ja hankkeen käy-

tännön toteuttamisesta vastaaminen; 

2) Hankkeen maksujen suorittaminen ja rahaliikenteestä vastaaminen pois lukien Tieran 

vastuulle kuuluvaa tämän sopimuksen kohdan 7 mukaisten maksujen perimistä;   

3) Hankkeen tarvitsemien EU-tavaramerkkien rekisteröiminen; 

4) Hankkeen tarvitsemien hankintojen toteuttaminen Sopimuksen ja Hankkeen Ohjaus-

ryhmän ja muiden Sopimuksen mukaisen hallintamallin elinten linjaaman laajuuden ja 

sisällön mukaisesti; 

5) Rahoittajalta saamansa rahoituksen käyttäminen Hankkeen hyväksi Rahoittajan ra-

hoitusehtojen mukaisesti. 

Vantaan vastuulle Isäntäkuntana kuuluvien tehtävien hoitamisesta Vantaalle aiheutuvat 

kustannukset ovat Hankkeen vastuulle kuuluvia kustannuksia. Näihin kustannuksiin kuu-

luvat sekä Vantaan oman henkilöstön käytöstä aiheutuvat kustannukset että Vantaan os-

topalveluna hankkimat palvelut. 

Tieran erityiset tehtävät 

Hankevaiheessa Tieran tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:  

1) Luovuttaa hankkeen käyttöön tämän sopimuksen liitteenä 4 olevassa resurssisuunni-

telmassa ja hinnastossa kuvatut resurssit korvauksetta tai liitteessä määritettyä kor-

vausta vastaan;  

2) Tarjota Hankkeen käyttöön Tieran integraatioalusta ja integraatioalustaan tehtävät 

päivitykset ja kehittämistyö liitteen 6 palvelutasokuvauksen mukaisesti ja liitteenä 4 

olevassa resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa määriteltyä korvausta vastaan. Oh-

jausryhmän linjauksella voidaan korottaa liitteen 6 mukaisia vaatimustasoja. Mikäli 

vaatimustasoja päätetään korottaa, niin tällöin Tiera ja Ohjausryhmä voivat sopia 

Tieralle maksettavan korvauksen korottamisesta Tieralle aiheutuvia lisäkustannuksia 

vastaavasti. Ohjausryhmä ei voi linjata sellaisesta muutoksesta, jolla olisi vaikutusta 

Hankkeen kokonaisbudjettiin.  Tiera varmistaa oman integraatioalustansa osalta, että 

Tieran integraatioalusta mahdollistaa kytkeytymisen kuntien omiin integraatioalustoi-

hin.  

3) Tarjota hankkeen käyttöön ilman erillismaksua liitteen 4 resurssisuunnitelmassa sekä 

liitteenä 3 olevassa vastuunjakotaulukossa määritetyt ohjelmisto- ja muut palvelut;  

4) Huolehtia Tieran tehtäväksi Hankkeen hallintamallin mukaisesti asetettujen tehtävien 

hoitamisesta asianmukaisesti ja sovitun aikataulun puitteissa. 
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5) Periä kohdan 7 mukaisesti Edelläkävijäkuntien liittymis- ja muut maksut, sekä tehdä 

kohdan 7.3 mukaiset Edelläkävijäpalautukset Vantaalle. 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen tehtävistä on sovittu kohdassa 9.2.  

6.2 Hankinnat 

Hanke linjaa Hankkeen vastuulla olevista hankinnoista liitteen 2 mukaisen hallintamallin 

mukaisesti. Sen jälkeen, kun Hanke on linjannut hankinnasta, toteuttaa Vantaa hankinnan 

omissa nimissään ja osallistuvien hankintayksiköiden puolesta, ellei tämä ole kohdassa 

6.1. mainituin tavoin lain tai sellaisten sääntöjen, jotka sitovat Vantaan omassa päätöksen-

teossa, vastaista. Tämä edellyttää Vantaan hallintosäännön mukaisen toimivaltaisen tahon 

päätöksen.  

Muut Edelläkävijäkunnat toimivat Hankkeen hallintamallin mukaisesti ja ovat velvollisia 

saattamaan täytäntöön hallintamallin mukaisesti tehdyt linjaukset tarvittaessa omilla pää-

töksillään tai etukäteen annettavalla valtuutuksella ellei tämä ole kohdassa 6.1. mainituin 

tavoin lain tai Edelläkävijäkunnan sellaisten sääntöjen, jotka sitovat Edelläkävijäkunnan 

omassa päätöksenteossa, vastaista. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat tekemään tällaiset pää-

tökset viipymättä siten, että ne eivät viivästytä hankintaa tai Hanketta. 

Hanke voi toteuttaa hankinnat joko siten, että Vantaa kilpailuttaa hankinnan omissa nimis-

sään tai että Vantaa hankkii kilpailutettavan tuotteen tai palvelun sidosyksikkö- tai yhteis-

hankintayksikköaseman perusteella Tieralta siten, että Tiera kilpailuttaa sovittavalla tavalla 

hankinnan ja sitoutuu tarjoamaan tuotteen tai palvelun Hankkeen ja Edelläkävijäkuntien 

käyttöön kohdassa 14 sovitun mukaisesti. Hankinnan kilpailuttava taho eli Vantaa tai Tiera 

vastaa siitä, että hankinta kilpailutetaan asianmukaisesti ja että kilpailutuksessa hyödynne-

tään Hankkeen hallintamallin mukaisesti hyväksyttyjä sopimuspohjia. Asianmukainen kil-

pailutus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mukana olevat kunnat ja volyymit ilmenevät 

oikeuskäytännön edellyttämässä laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että hankinnan 

kilpailuttava taho ei vastaa yhteisesti hyväksytyistä malleista johtuvista virheistä tai puut-

teista.  

Tiera toteuttaa kustannuksellaan liitteenä 3 olevan vastuunjakotaulukon hankintaosuuden 

kohdan 5 mukaiset toimet (Hankintaprosessin järjestelmien hankinta ja ylläpito). Hanke 

osallistuu vastuunjakotaulukon kohdassa 5 yksilöidyn mukaisesti hankintaan. Tieran kilpai-

luttamien hankintojen osalta sovitaan aikatauluista, kilpailutuksessa tarvittavista resurs-

seista ja kustannuksista Tieran kanssa, ellei näistä ole jo sovittu liitteenä 4 olevassa 

resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa. Hanke ei voi kuitenkaan velvoittaa Tieraa kilpailut-

tamaan hankintaa, ellei kilpailuttamisen kustannuksista ja aikataulusta ole sovittu Hank-

keen ja Tieran kesken. 

Vantaan omissa nimissään ja osallistuvien hankintayksiköiden puolesta kilpailuttamissa 

hankinnoissa huomioidaan se, että Hanke ja siihen liittyvät sopimukset, jotka eivät koske 

ainoastaan Hankevaihetta, luovutetaan Tieralle kohdan 8 mukaisesti, ja että Tieralla tulee 

olla hankintalainsäädännön mahdollistamissa rajoissa Osakokonaisuuden ja koko Hank-

keen luovutuksen jälkeen kohdan 14 mukaiset oikeudet hyödyntää kilpailutettuja sopimuk-

sia omassa liiketoiminnassaan. Vantaan on hankintoja kilpailuttaessaan huomioitava 
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myös, että kohdan 14 mukaiset oikeudet voidaan Hankkeen keskeytyessä toteuttaa. Tie-

ran kautta hankituissa palveluissa Tieran vastuulla on huolehtia siitä, että Hankkeelle ja 

Edelläkävijäkunnille turvataan kohdan 14 mukaiset oikeudet. 

Mikäli Tiera vastaa kilpailutuksesta, se vastaa myös mahdollisista oikeudenkäyntikuluista. 

Mikäli Vantaa vastaa kilpailutuksesta, Hanke vastaa myös mahdollisista oikeudenkäyntiku-

luista. Vantaan ja Tieran vahingonkorvausvastuusta Hankkeelle on sovittu kohdassa 20. 

Kilpailutuksesta vastannut taho vastaa mahdollisista hyvitys- ja seuraamusmaksuista koh-

dassa 20 määritellyllä tavalla. Mikäli hyvitys- tai seuraamusmaksun määrääminen kuiten-

kin perustuu Hankkeen hallintamallin mukaisesti päätettyyn seikkaan, on hyvitys- ja 

seuraamusmaksu Hankkeen vastuulla.  

Hanke voi hyödyntää myös Tieran erikseen kilpailuttamia palveluja tai ratkaisuja soveltuvin 

osin. Kilpailutuksesta riippuen, kyse voi olla yhteishankintayksikkönä toteutetusta puitejär-

jestelystä tai in house -aseman perusteella tuotetusta palvelusta tai ratkaisusta. Tällöin 

Tiera päättää kilpailuttaa palvelun tai ratkaisun omalla kustannuksellaan tai kilpailutuksen 

kohteesta kiinnostuneiden Omistaja-asiakkaiden kustantamana. Kilpailutetun palvelun tai 

ratkaisun hinnoitteluun sisällytetään Tieran tapauskohtainen kate tai komissio. Tiera voi 

sisällyttää Omistaja-asiakkaalle tarjottavaan palveluun tai ratkaisuun omaa työtään kilpailu-

tettujen kokonaisuuksien lisäksi. 

Kaikkia merkittäviä tai DigiOne vaikutteisten palvelujen hankintoja tehtäessä on hankin-

nasta linjaavan Hankkeen hallintamallin mukaisen toimielimen selvitettävä hankinnan vai-

kutus ylläpitomaksuun. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa Hankevaiheen päättymisen jälkeenkin. 

7 YHTEISTYÖN RAHOITUS JA KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN HANKE-
VAIHEESSA 

7.1 Osapuolten maksuvelvoitteet 

Edelläkävijäkunnat suorittavat hankevaiheessa Tieralle Pakollisia Liittymismaksuja, Liitty-

mismaksuja ja Ylläpitomaksuja tässä kohdassa määrätyn ja liitteen 1 maksuliikenneku-

vauksen mukaisesti. 

Edelläkävijäkunta voi lisäksi halutessaan erikseen hankkia Tieralta käyttöönoton tuki -

palvelua. Tästä palvelusta ja sen hinnoittelusta sovitaan Hankevaiheen aikana Edelläkä-

vijäkuntakohtaisesti laadittavassa käyttöönottosuunnitelmassa.   

Liittymismaksu 

Liittymismaksut jakautuvat Liittyjäkohtaiseen Liittymismaksuun ja Oppijakohtaiseen liitty-

mismaksuun.  

Liittyjäkohtainen liittymismaksu on suuruudeltaan 20.000 euroa per Liittyjä. 
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Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion osalta Oppijakohtainen liit-

tymismaksu on määrältään kymmenen (10) euroa per oppija vuodessa kolmen (3) vuo-

den ajan liittymishetkestä lukien ja se määritetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, 

perusopetuksen ja lukion osalta liittymishetkellä tiedossa olevan viimeisimmän Tilastokes-

kuksen 20.9. oppijamäärän mukaan.  

Ammatillisen koulutuksen Oppijakohtainen liittymismaksu on 15,3 euroa per oppija vuo-

dessa kolmen (3) vuoden ajan liittymishetkestä lukien ja se lasketaan liittymishetkellä tie-

dossa olevan viimeisimmän Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman tavoitteellisen 

opiskelijamäärän mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Edelläkävijäkunnalla on 

mahdollisuus liittyä Hankevaiheessa ammatillisen koulutuksen osalta DigiOnen käyttä-

jäksi ainoastaansen jälkeen, kun Ohjausryhmä on linjannut, että liittyminen on mahdol-

lista.  

Hankevaiheessa DigiOnen käyttäjäksi tuleva sellainen Liittyjä, joka ei ole osa Edelläkävi-

jäkuntaa tai tule tämän sopimuksen Osapuoleksi on velvollinen maksamaan Liittyjä- ja 

Oppijakohtaisen Liittymismaksun. 

Pakollinen liittymismaksu 

Hankevaiheessa Edelläkävijäkunta liittyy DigiOnen käyttäjäksi kunnan omana toimintana 

järjestämän varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion osalta ja mak-

saa tästä edellä mainitun suuruista Liittyjä- ja Oppijakohtaista Liittymismaksua. Tämä Pa-

kollinen liittymismaksu määrää Edelläkävijäkuntien välisten maksuosuuksien suhteen 

Hankkeen keskeyttämistilanteessa. Pakollinen liittymismaksu määritetään liittymishet-

kestä riippumatta Tilastokeskuksen 20.9.2020 oppijamäärien mukaan.  

Pakollisen liittymismaksun Oppijakohtainen liittymismaksu maksetaan kolmessa yhtä suu-

ressa erässä siten, että 1. erä maksetaan 12/2021, 2. erä maksetaan 12/2022 ja 3. erä 

maksetaan 12/2023. Erien maksamisen edellytyksenä on, että Ohjausryhmä on vahvista-

nut Hankkeen valmiusasteen kohdan 7.5 mukaisesti olevan 1. erän osalta 33 %, 2. erän 

osalta 66 % ja 3. erän osalta 100 %. Jos Ohjausryhmä ei ole vahvistanut Hankkeen val-

miusastetta edellä kuvatulla tavalla, kyseessä olevan erän maksuaikataulu siirtyy. Ky-

seessä oleva erä maksetaan tällöin Ohjausryhmän vahvistusta seuraavana 

kalenterikuukautena. Pakollisen liittymismaksun Liittyjäkohtainen liittymismaksu makse-

taan Oppijakohtaisen liittymismaksun ensimmäisen erän yhteydessä.   

Vantaan Pakollinen liittymismaksu huomioidaan kohdan 7.3 mukaisesti Edelläkävijäpa-

lautuksen määrässä. 

Muut edelläkävijäkunnat suorittavat Pakolliset liittymismaksut Tieran pankkitilille.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä kuvattu maksuaikataulu koskee myös tähän Sopi-

mukseen myöhemmin tämän sopimuksen kohdan 7.7 mukaisesti liittyviä Edelläkävijäkun-

tia, jolloin Edelläkävijäkunta liittyessään voi olla sitoutunut suorittamaan viipymättä yhden 

tai useamman vuosittaisen osuuden Pakollisesta Liittymismaksusta. 

Liittymismaksujen arvonlisävero ja perintä 
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Liittymismaksuihin ja Pakollisiin liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero maksuajankoh-

taa vastaavan arvonlisäverokannan mukaisesti. Liittymismaksuja ja Pakollisia liittymis-

maksuja koskevan laskun maksuaika on 30 vuorokautta. Tieran tulee laskuttaa ja 

tarvittaessa periä Liittymismaksut ja Pakolliset liittymismaksut Muilta edelläkävijäkunnilta 

viipymättä laskutusperusteen synnyttyä. 

Ylläpitomaksu 

Ylläpitomaksu määräytyy oppijakohtaisesti ja jakautuu Perusylläpitomaksuun sekä Di-

giOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksuun.  

Perusylläpitomaksu on Hankevaiheen aikana Edelläkävijäkunnalle määrältään 1 (yksi) 

euro per Oppija kuukaudessa. Perusylläpitomaksua maksetaan Hankevaiheen aikana 10 

%:sta Edelläkävijäkunnan perusopetuksen ja lukion Oppijoista. Perusylläpitomaksua 

maksetaan siitä hetkestä lukien, kun ensimmäinen Osakokonaisuus on luovutettu 

Tieralle. Perusylläpitomaksu käytetään Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien ylläpi-

toon, kehittämiseen sekä muihin DigiOnen Jatkokehitys ja ylläpitovaiheeseen kuuluviin 

tehtäviin liitteenä 1 olevan maksuliikennekuvauksen mukaisesti. Kaupalliset palvelut, kun-

nan operatiiviset perusjärjestelmät sekä integraatiot niihin eivät kuulu Ylläpitomaksuilla 

katettaviin asioihin, vaan Liittyjät maksavat nämä itse.  

Perusylläpitomaksun Oppijamäärä lasketaan Hankevaiheessa perusopetuksessa ja luki-

oissa vuosittain Liittyjäkohtaisesti Tilastokeskuksen 20.9. oppijamäärien mukaisesti siten, 

että 20.9. luku vahvistaa seuraavan vuoden Oppijamäärän. 

 Perusylläpitomaksun käyttämisestä Hankevaiheessa pilotointikustannuksiin on sovittu 

kohdassa 7.4 ja DigiOnen luovutukseen liittyvään testaamiseen kohdassa 8.1.  

Mikäli Edelläkävijäkunta on lisäksi ottanut DigiOnen Hankevaiheessa tuotantokäyttöön 

varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen osalta, maksaa Edelläkävijäkunta näistä 

Oppijoista niiden tuotantokäytön aloittamisesta lukien edellä määrätyn suuruista Perus-

ylläpitomaksua tosiasiallisen Oppijamäärän mukaan. 

Mikäli todelliset Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien ylläpito- ja kehittämiskustan-

nukset olisivat merkittävästi pienemmät tai suuremmat kuin edellä tässä kohdassa mai-

nittu Hankevaiheen Perusylläpitomaksu, Ohjausryhmä linjaa Perusylläpitomaksun 

muuttamisesta vastaamaan todellisia kustannuksia. Kustannusten ollessa merkittävästi 

suuremmat voi Ohjausryhmä vaihtoehtoisesti linjata aloittaa kohdan 7.6 mukaiset rahoi-

tusvajetta koskevat neuvottelut  

Ohjausryhmä määrittää Hankevaiheen DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomak-

sun vastaamaan näistä palveluista aiheutuvia todellisia kustannuksia. DigiOne vaikutteis-

ten palvelujen hankinta tulee tehdä siten, että jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa voidaan 

toteuttaa kohdassa 10.1 määritetyt jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen DigiOne vaikutteisten 

palveluiden ylläpitomaksun määräytymisperusteet. DigiOne vaikutteisten palveluiden yllä-

pitomaksu määritetään siten, että DigiOne vaikutteisten palveluiden kustannukset jaetaan 

Edelläkävijäkuntien kesken perusopetuksen ja lukion Oppijoiden välisessä suhteessa. 

Velvollisuus DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksun maksamiseen alkaa, kun 

tällaisia kustannuksia syntyy, kuitenkin aikaisintaan näiden palveluiden kehittämisvaiheen 
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pilotoinnin alkaessa kohdan 7.4 mukaisesti. Hankkeen hankintoja suoritettaessa tavoit-

teena on, etteivät DigiOne vaikutteiset palvelut kuitenkaan synnytä Edelläkävijöille kus-

tannuksia kehitysvaiheen pilotoinnin aikana. 

DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu käytetään näiden palveluiden palvelu-

maksuihin, Tieran ylläpitämiin pääkäyttäjätason tukipalveluihin sekä toimittajahallintaan. 

Hankevaiheessa DigiOnen käyttäjäksi tuleva sellainen Liittyjä, joka ei ole osa Edelläkävi-

jäkuntaa eikä tule tämän sopimuksen Osapuoleksi, maksaa Perusylläpitomaksua ja Di-

giOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksua tämän Sopimuksen kohdan 10.1 

mukaisesti. Mikäli käyttöönotettava Osakokonaisuus on vähäinen verrattuna suunnitel-

tuun DigiOne kokonaisuuteen voi Ohjausryhmä Tieran esityksestä päättää, että Ylläpito-

maksua ei peritä täysimääräisesti.  

Ylläpitomaksuihin lisätään arvonlisävero maksuajankohtaa vastaavan arvonlisäverokan-

nan mukaisesti. Hankevaiheessa Ylläpitomaksut laskutetaan kuukausittain 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen maksuvelvoitteista on sovittu kohdassa 10.  

7.2 Tieran hinnoittelu 

Tieran Hankevaiheessa Hankkeelle tarjoamien palveluiden hinnoittelu on kuvattu liitteenä 

4 olevassa resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa. 

7.3 Edelläkävijäpalautukset Vantaalle 

Tämän Sopimuksen mukaisia Edelläkävijäpalautuksia maksetaan Vantaalle. Niitä ei mak-

seta Tieralle tai Muille edelläkävijäkunnille. 

Edelläkävijäpalautuksen määrä on Vantaan Hankkeeseen investoimien omien varojen 

määrä, joka on Vantaan sitoumuksen perusteella enintään 5,4 miljoonaa euroa, vähen-

nettynä kohdassa 7.1 määritellyllä Vantaan Pakollisen liittymismaksun määrällä.  

Tiera palauttaa Vantaalle Edelläkävijäpalautuksina edellä kuvatun mukaisesti määräyty-

vän summan. Edelläkävijäpalautuksen suorittaminen on sidoksissa Edelläkävijäkuntien 

velvoitteeseen suorittaa kohdan 7.1 mukaisesti Liittymismaksuja Tieralle siten, että Tieran 

on tehtävä Pakollisten liittymismaksuerien suuruinen palautus Pakollisten liittymismaksu-

jen kirjauduttua Tieran pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Tiera ole velvoitettu 

palauttamaan Vantaalle enempää kuin tässä Sopimuksessa sovitun Edelläkävijäpalau-

tuksen määrän. 

Vantaa laskuttaa Edelläkävijäpalautuksen Tieralta erillisellä laskulla, jonka laatimista var-

ten Tieran on toimitettava Vantaalle välittömästi tarvittavat tiedot. Laskun maksuaika on 7 

vuorokautta. Vantaan Tieralta laskuttamaan Edelläkävijäpalautukseen lisätään arvonli-

sävero maksuajankohtaa vastaavan arvonlisäverokannan mukaisesti. Mikäli Tiera aiheet-

tomasti viivyttelee Pakollisen liittymismaksun laskuttamisessa laskutusperusteen 

syntymisen jälkeen, on Vantaalla oikeus laskuttaa Edelläkävijäpalautus riippumatta Pa-

kollisen liittymismaksun erääntymisestä.    
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Mikäli Edelläkävijäkuntien Pakollisilla liittymismaksuilla ei saada katettua Vantaan Edellä-

kävijäpalautuksen kokonaismäärää, sitoutuu Tiera palauttamaan erotuksen muilta DigiO-

nen käyttöönottavilta Liittyjiltä kerätyistä Liittymismaksuista. Mikäli 

Edelläkävijäpalautuksia on vielä suorittamatta 1.1.2026, sitoutuvat Muut edelläkävijäkun-

nat korvaamaan maksamatta olevan Edelläkävijäpalautuksen osuuden arvonlisäveroi-

neen Vantaalle Pakollisten liittymismaksujen mukaisessa suhteessa siten, että Vantaa 

vastaa oman Pakollisen liittymismaksunsa suuruisella osuudella maksamattomasta Edel-

läkävijäpalautuksesta. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa vuoden 2028 loppuun asti. 

7.4 Pilotointi ja sen kustannukset 

Kehitysvaiheen pilotointi 

Kehitysvaiheen pilotointi tehdään ennen osakokonaisuuden tai DigiOnen luovutusta 

Tieralle.  

Vantaa tekee aina kehitysvaiheen pilotoinnit valitsemissaan oppilaitoksissa Hankkeen 

hallintamallin mukaisesti linjatussa aikataulussa ja laajuudessa. Vantaan kehitysvaiheen 

pilotointikustannukset ovat Hankkeen kustannuksia. Hanke voi päättää hyödyntää Van-

taan kehitysvaiheen pilotoinnissa Tieran resursseja ja tältä osin Tieran kustannukset las-

kutetaan Hankkeelta, ellei liitteenä 4 olevassa resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa ole 

toisin käytettävän resurssin osalta sovittu. 

Muut edelläkävijäkunnat voivat tehdä kehitysvaiheen pilotointia valitsemassaan laajuu-

dessa omalla kustannuksellaan Hankkeen hallintamallin mukaisesti linjatussa aikatau-

lussa. Muu Edelläkävijäkunta voi hyödyntää kehitysvaiheen pilotoinnissa Tieran 

resursseja ja tältä osin Tiera laskuttaa kustannukset Edelläkävijäkunnalta. 

Ohjausryhmä voi linjata, että Hanke tukee Muita edelläkävijäkuntia kehitysvaiheen pilo-

toinnissa.  

Edellä mainitusta poiketen DigiOne vaikutteisten palveluiden kehitysvaiheen pilotoinnista 

aiheutuvat mahdolliset palveluntuottajan palvelumaksut, Tieran ylläpitämät pääkäyttäjäta-

son tukipalvelut sekä toimittajahallinta katetaan DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpito-

maksuilla. 

Tuotantopilotointi 

Tuotantopilotointi tapahtuu Osakokonaisuuden tai DigiOnen luovutuksen jälkeen ja on 

ensimmäinen vaihe tuotannon käyttöönottoa. Tuotantopilotointi tehdään kaikissa Edellä-

kävijäkunnissa Hankkeen hallintamallin mukaisesti vahvistetussa aikataulussa ja laajuu-

dessa. Tuotantopilotointi tehdään kussakin Edelläkävijäkunnassa 1-3 oppilaitoksessa. 

Tuotantopilotoinnin järjestämisestä ja palveluiden ylläpidosta Tieralle aiheutuvat kustan-

nukset katetaan Ylläpitomaksuilla. Edelläkävijäkunta vastaa kuitenkin itse tuotantopilo-

toinnista sille aiheutuvista kustannuksesta sekä Tieralta mahdollisesti hankkimastaan 
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palvelusta, joka liittyy käyttöönottoprojektiin eikä kohdan 5.1 mukaisesti kuulu Hankkee-

seen. Ohjausryhmä määrittää pilotoinnin ja käyttöönottoprojektin välisen rajan tarkemmin. 

7.5 Valmiusaste 

Hankkeen valmiusastetta tarkastellaan jatkuvasti ja lähtökohtana on avoin dokumentaatio 

ja tiedon jakaminen kaikille yhteistyössä mukana oleville. 

Ohjausryhmä vahvistaa Hankkeen valmiusasteen kokonaisarviona, joka perustuu Oh-

jausryhmän osakokonaisuuksien valmiusasteen perusteella tekemään kokonaisarvioon. 

Ohjausryhmä asettaa kullekin alla määritetyistä osakokonaisuuksista vuosittaiset vähim-

mäistavoitteet, joita verrataan kokonaisvalmiusasteeseen. 

Edellä tässä kohdassa tarkoitetut osakokonaisuudet ovat seuraavat: 

- Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri, 

- Avoimet tietomallit, 

- DigiOne alusta, 

- DigiOne palveluiden toiminnalliset protot (esimerkkinä opetuksen suunnittelu), 

- DigiOne palveluiden kehitys 

- DigiOne vaikutteisten (kaupallisten toimijoiden kanssa yhteiskehitettävien) palvelui-

den hankintojen edistyminen 

- rajapinnat kansallisiin järjestelmiin ja alustan liitettävyys palveluihin, 

- DigiOne palveluita koskevat käyttöliittymät, 

- Rajapinnat kaupallisiin palveluihin  

 

Hankkeen valmiusasteen tulee olla vuoden 2021 loppuun mennessä 33 %:ia, vuoden 2022 

loppuun mennessä 66 %:ia ja vuoden 2023 loppuun mennessä 100 %:ia.  

 

Mikäli Ohjausryhmä ei voi vahvistaa valmiusastetta määräaajan päättymiseen eli kunkin 

vuoden loppuun mennessä, tulee ohjausryhmän ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin, että 

Hanke saadaan toteutettua alkuperäisessä kokonaisaikataulussa. Mikäli Ohjausryhmä ei 

omin toimenpitein saa tilannetta korjatuksi, Ohjausryhmä voi kutsua Osapuolet neuvottele-

maan tarvittavista sopimusmuutoksista tai muista laajemmista toimenpiteistä. 

Mikäli kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun Ohjausryhmän olisi tullut vahvistaa valmius-

aste, ei ole sovittu tai toteutettu toimenpiteistä, joilla Hanke voidaan toteuttaa alkuperäisen 

tai Osapuolten sopiman uuden aikataulun mukaisesti, Ohjausryhmä voi päättää keskeyttää 

Hankkeen kohdan 13 mukaisesti hankkeen hallintamallin mukaisella enemmistöpäätök-

sellä. 

7.6 Neuvotteluvelvoite  

Mikäli Ohjausryhmä havaitsee Hankevaiheen aikana, että Hankkeen rahoitustarve on 

hankkeen viivästymisen, Rahoittajan rahoituksen saamatta jäämisen tai muun syyn takia 

arvioitua suurempi tai Hankkeella on muusta syystä kattamatonta rahoitustarvetta, tulee 

Ohjausryhmän kutsua Osapuolet koolle neuvottelemaan rahoitusvajeen kattamisesta. 
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Lähtökohtana neuvotteluille on, että rahoitusvaje katetaan tämän sopimuksen kustannus-

jaon periaatteiden mukaisesti. 

Tiera ja Edelläkävijäkuntien puolesta Ohjausryhmä neuvottelevat Hankevaiheen aikana 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aikaisen hinnoittelun, hallintomallin, Asiakaskohtaisen 

palvelusopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman niistä kysymyksistä, joista ei ole tässä 

sopimuksessa sovittu. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Tiera tällöin osallistu Ohjausryh-

män toimintaan. Selvyyden vuoksi todetaan lisäksi, se että Edelläkävijäkunta ei vapaudu 

tämän Sopimuksen mukaisista velvollisuuksista, sillä, että se ei hyväksy Ohjausryhmän 

neuvottelutulosta, ja esimerkiksi kieltäytyy solmimasta Ohjausryhmän neuvottelemaa 

Asiakaskohtaista palvelusopimusta. 

Hankkeen keskeyttämisestä siinä tilanteessa, että neuvottelutulosta ei edellä tässä koh-

dassa mainituissa neuvotteluissa saavuteta, on sovittu kohdassa 13. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa vuoden 2028 loppuun asti. 

7.7 Uusien kuntatoimijoiden liittyminen Sopimukseen Hankkeen aikana 

Sopimukseen voi Hankkeen aikana Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun lisäksi 

liittyä Edelläkävijäkunnaksi enintään kolme kuntaa edellyttäen, että kaikki Edelläkävijä-

kunnat hyväksyvät liittymisen eikä liittyminen vaaranna Tieran sidosyksikköasemaa.  

Sopimukseen Edelläkävijäkunniksi edellä mainittujen kuntien jälkeen liittyvillä kunnilla on 

samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ensivaiheessa liittyneillä Edelläkävijäkunnilla. Liitty-

mishetkellä Sopimuksen liitteenä 1 olevaa maksuliikennekuvausta täsmennetään siten, 

että Liittyjän Pakollinen liittymismaksu lisätään siihen siten, että uusien kuntien liittyminen 

Hankevaiheen aikana ei vähennä ensivaiheessa liittyneiden Edelläkävijäkuntien Pakolli-

sia liittymismaksuja, vaan Pakolliset liittymismaksut käytetään ensisijaisesti Edelläkävijä-

palautuksien maksuun ja toissijaisesti tarvittaessa DigiOnessa havaitun virheen 

korjaamiseen sekä kolmassijaisesti DigiOnen jatkokehityksen rahoittamiseen. 

7.8 Kustannusten läpinäkyvyys 

Edelläkävijäkunnalla on oikeus Hankevaiheen aikana tarkastaa tai kustannuksellaan teet-

tää kolmannella riippumattomalla taholla tarkastuksia Hankkeen kustannuksiin liittyen. 

Edelläkävijäkunnalla tai sen edustajalla on oikeus haastatella palvelun tuottamiseen osal-

listuvia henkilöitä ja tutustua niihin asiakirjoihin, joihin tutustuminen on tarpeen kustannus-

ten asianmukaisuuden arvioimiseksi sekä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa päästä 

tuotantotiloihin. Edelläkävijäkunnalla on oikeus tarkastaa ainoastaan tietoja, jotka koske-

vat tämän sopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttämistä. 

Edelläkävijäkunnan on ilmoitettava tarkastuskäynnistä etukäteen tarkastuksen kohteena 

olevalle Osapuolelle. Tarkastuksen kohteella on perustellusta syystä oikeus siirtää tarkas-

tuskäyntiä enintään 14 päivää Edelläkävijäkunnan ehdottamasta päivästä eteenpäin. 
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Tarkastuksen kohteella on oikeus vaatia tarkastusta suorittavaa tahoa allekirjoittamaan 

tarkastusta koskevan salassapitosopimuksen. Salassapitosopimus ei saa estää tarkas-

tuksen tuloksien raportoimista sen tilaajalle, eikä se saa sisältää tästä sopimuksesta poik-

keavia taloudellisia sanktioita tai vahingonkorvauslausekkeita.  

Tarkastuksen tekijän on korvattava tarkastuksen kohteelle tarkastuksesta aiheutuvat kus-

tannukset. 

8 SOPIMUSVELVOITTEET HANKEVAIHEEN PÄÄTTYESSÄ  

8.1 DigiOnen luovutus Hankkeelta Tieralle 

 

Hankkeen päättyessä Edelläkävijäkunnat luovuttavat Tieralle DigiOnen sekä siihen kuulu-

vat oikeudet tämän Sopimuksen kohdan 14.4 mukaisesti. Hankkeen päättyessä sellaiset 

Hankkeen sopimukset, jotka eivät koske ainoastaan Hankevaihetta, siirtyvät tai siirretään 

Tieralle. DigiOnen luovutuksessa Tiera saa omistusoikeuden DigiOne palvelualustaan 

sekä ylläpito-, markkinointi- ja kehittämisvastuu DigiOne ekosysteemiin.  

Edelläkävijäkunnat luovuttavat DigiOnen Osakokonaisuuksittain siten, että Hankkeen 

päättyessä DigiOne siirtyy kokonaisuudessaan Tieran hallintaan. Oikeuksien tarkem-

masta siirrosta on sovittu Sopimuksen kohdassa 14. Osakokonaisuuden luovutuksen yh-

teydessä voidaan Tieralle siirtää myös Osakokonaisuuteen liittyviä Hankkeen ja 

kolmannen välisiä sopimuksia. 

Hanke tekee luovutettavalle osalle Hankkeen laadunhallinnan vaatimusten mukaiset tes-

tit, ennen kuin Hanke luovuttaa luovutettavan osan Tieralle. Hanke vastaa riittävien tes-

tien suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta myös Tiera osallistuu sujuvan luovutuksen 

takaamiseksi luovutettavan osan testaukseen Ohjausryhmän myöhemmin määrittämän 

mukaisesti. Hankkeen tekemä testauksen hyväksytty suoritus ja osien pilotointi pilotointi-

kouluissa on ehdoton edellytys sille, että Hanke voi luovuttaa luovutettavan osan Tieralle. 

Hanke ilmoittaa Tieralle, milloin luovutettava osa on valmis ja toimittaa Tieralle selvityk-

sen toteutetusta testauksesta ja sen tuloksista. Ohjausryhmä voi halutessaan päättää 

Hankkeeseen kuuluvana työnä kolmannen osapuolen auditoinnista.  

Hankkeen Tieran integraatioalustan päälle rakentamien Osakokonaisuuksien osalta Tiera 

tekee tarpeellisen hyväksymistestauksen ja auditoinnin. Hanke voi Tieran pyynnöstä 

avustaa Tieraa hyväksymistestauksessa. Tiera voi kattaa Perusylläpitomaksuilla hyväksy-

mistestauksesta aiheutuvat kustannukset. Muilta osin Hankkeen ja/tai Edelläkävijäkuntien 

tekemä testaus sisältää myös hyväksymistestauksen eikä Tiera tarkasta tai arvioi luovu-

tettavia osia.  

Hyväksymistestaus tehdään kullekin luovutettavalle osalle 30 päivän aikana siitä lähtien, 

kun Hankkeen hallintamallin mukaisesti on linjattu, että kyseinen luovutettava osa on val-

mis hyväksymistestausta varten ja Hanke toimittanut luovutettavan osan yhteisesti sovi-

tulla tavalla.  
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Hanke korjaa tämän Sopimuksen mukaan Hankkeen vastuulla olevan hyväksymistes-

tauksessa ilmenneen virheen viipymättä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä ei supista 

Tieran vastuuta sen Hankkeelle tuottamista palveluista. Hyväksymistestaukselle varattua 

aikaa pidennetään ajalla, jonka Hanke tarvitsee virheen korjaamiseen ja Tiera kohtuu-

della virhekorjausten testaamiseen ja hyväksymiseen. Mikäli virhe johtuu valmisohjelmis-

tosta, Hanke korjaa tai korjauttaa kustannuksellaan ja mahdollisuuksiensa mukaan 

virheen. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, Hanke kiertää kustannuksellaan vir-

heen. Mikäli virheen kiertäminen ei kohtuudella ole mahdollista yleisesti käytettävissä ole-

vin toimenpitein, Ohjausryhmä päättää virheen vaikutuksista tämän Sopimuksen 

mukaisen toimivaltansa puitteissa Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  

Tiera ilmoittaa kirjallisesti Hankkeelle havaitsemistaan virheistä viivytyksettä siitä hetkestä 

lukien, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Integraatioalustan päälle raken-

nuttujen Osakokonaisuuksien osalta virheistä on ilmoitettava kuitenkin viimeistään 3 työ-

päivän kuluessa siitä, kun Tieran hyväksymistestaukselle varattu aika on päättynyt. 

Luovutettava osa katsotaan Tieran hyväksymäksi, jos Tiera ei ole ilmoittanut virheistä em. 

3 työpäivän kuluessa tai jos Tiera ottaa luovutettavan osan tuotantokäyttöön. 

Ohjausryhmä päättää DigiOnen luovuttamisesta Tieralle yhdessä tai useammassa vai-

heessa Tieran hyväksyttyä kyseisen luovutettavan osan.  

Osakokonaisuuden luovutuksen jälkeen Tiera markkinoi, ylläpitää ja kehittää Osakokonai-

suutta. 

Osapuolet sopivat DigiOnen luovutuksesta tarvittaessa tarkemmin erillisellä sopimuksella 

tässä sopimuksessa asetettujen periaatteiden mukaisesti.  

Koko DigiOnen luovutuksen jälkeen Tiera markkinoi, ylläpitää ja kehittää DigiOnea tämän 

sopimuksen ja Osapuolten välillä myöhemmin tehtävien muiden sopimusten mukaisesti. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa Hankevaiheen päättymiseen asti. Luovutuksesta 

tarvittaessa erikseen laadittavassa sopimuksessa voidaan asettaa ehtoja, jotka ovat voi-

massa myös myöhempään ajankohtaan. 

8.2 Luovutuksen jälkeen DigiOne Palvelualustassa tai Osakokonaisuudessa ha-

vaittu virhe 

Mikäli DigiOne Palvelualustassa havaitaan 12 kk kuluessa DigiOnen luovutuksen jälkeen 

virhe tai Osakokonaisuudessa havaitaan virhe 12 kk kuluessa sen luovutuksesta, Tieralla 

on ensisijaisesti velvollisuus reklamoida hankintasopimuksen mukaista toimittajaa, joka 

vastaa virheestä ja valvoa, että toimittaja korjaa virheen. Selvyyden vuoksi todetaan, että 

virheenä ei pidetä sitä, että DigiOneen ei saada toivottua määrää uusia Liittyjiä tai 

ekosysteemiin toivottuja palveluiden- tai sisällöntuottajia tai muitakaan tämän luonteisia 

seikkoja.    

Jos DigiOne Palvelualustan tai Osakokonaisuuden virhe johtuu Hankevaiheen aikaisesta 

Hankkeen hallintamallin mukaisesti tehtyyn päätökseen perustuvasta määrittelyn vir-

heestä tai muusta hankintasopimuksessa tilaajan vastuulla olevasta seikasta tai virhe on 
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muutoin sellainen, ettei sitä voida osoittaa hankintasopimuksen mukaan toimittajan vas-

tuulle (esim. kolmannelta DigiOne palvelualustan tai Osakokonaisuuden rakentamiseen 

henkilöstövuokraustyyppisesti ostettu työ), virheen korjauskustannukset katetaan ensisi-

jaisesti Liittymismaksuista, joita ei tarvita Edelläkävijäpalautuksen kattamiseksi. Elleivät 

nämä riitä, Edelläkävijäkunnat vastaavat virheen korjauskustannuksista enintään kahden 

miljoonan (2.000.000) euron määrään saakka noudattaen Edelläkävijäkuntien Pakollisten 

liittymismaksujen kokonaismäärien suhdetta. Osakokonaisuuden virheen korjauskustan-

nukset voidaan kattaa myös Hankkeen kustannuksista, jos Hankkeen budjetti tämän 

mahdollistaa. Tiera huolehtii virheen korjaamisen organisoinnista ja selvittämisestä ja tes-

tauksesta sekä laadunvalvonnasta (manageeraus) ilman erillistä korvausta. Hankkeen 

avustusvelvollisuus kattaa kaiken sellaisen Hankkeelta kohtuudella saatavan materiaalin, 

dokumentit ja tuen, joka on tarpeen Tieran virheen selvitykseen ja korjaamiseen liittyvien 

velvollisuuksien täyttämiseksi.  

Mikäli virheen korjauskustannukset ylittävät kaksi miljoonaa (2.000.000) euroa, Edelläkä-

vijäkunnat sitoutuvat neuvottelemaan virheen korjauskustannusten jakautumisesta. Läh-

tökohtana neuvotteluille on, että rahoitusvaje katetaan tämän sopimuksen kustannusjaon 

periaatteiden mukaisesti.  Neuvotteluihin sovelletaan kohtien 7.5 ja 13 määräyksiä neu-

votteluista tilanteessa, jossa Hankkeella on rahoitusvajetta. Mikäli neuvotteluissa ei saa-

vuteta ratkaisua, voidaan Osapuolten välinen yhteistyö päättää soveltaen soveltuvin osin, 

mitä kohdassa 13 säädetään Hankkeen keskeyttämisestä, vaikka Hankevaihe olisikin jo 

päättynyt. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli yhteistyö päätetään, eivät Osapuolet ole 

velvollisia osallistumaan virheen korjaukseen tai korjauskustannuksiin. 

9 JATKOKEHITYS- JA YLLÄPITOVAIHE 

9.1 Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen kuvaus 

Tieran Jatkokehitys- ja ylläpitovaihe on kuvattu liitteenä 11 olevassa vuosittain päivitettä-

vässä Tieran Opetuksen ja kasvatuksen liiketoimintayksikön liiketoimintasuunnitelmaluon-

noksessa. Varsinainen liiketoimintasuunnitelma laaditaan Hankevaiheen aikana. 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaihe alkaa DigiOnen luovutuksesta. 

9.2 Osapuolten roolit, velvoitteet ja vastuut Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen ai-

kana 

Edelläkävijäkunnat 

Edelläkävijäkunnat sitoutuvat Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aikana toimimaan seuraa-

vasti: 

1) käyttämään DigiOnea ja maksamaan Ylläpitomaksua DigiOne Palvelualustasta vuo-

den 2028 päättymiseen saakka vähintään Edelläkävijäkunnan omana toimintana jär-

jestämästä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukio-

opetuksesta kohdan 10.1 mukaisesti; 



DigiOne yhteissopimus 

 

 

 

 24/37 

 

 

2) osallistumaan Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintamallin mukaiseen yhteistoimin-

taan. 

3) edistämään DigiOnen palvelualustan käytön ja ekosysteemin laajentumista mm. toi-

mimalla referenssiasiakkaina, edistämällä paikallista ja maakuntatasoista ekosystee-

miä sekä osallistumaan myynti- ja markkinointitapahtumiin tarpeen mukaan. 

Tiera 

Tiera sitoutuu Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aikana toimimaan seuraavasti: 

1) vastaamaan DigiOnesta sekä vastaamaan siihen kuuluvista sopimusvelvoitteista jat-

kokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintamallin mukaisesti; 

2) käyttämään DigiOnen käyttäjäksi liittyvien Liittyjien suorittamat liittymismaksut DigiO-

nen kehittämiseen jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintamallin mukaisesti tehtyjen 

linjausten mukaisesti; 

3) vastaamaan DigiOnen ylläpidosta, markkinoinnista ja kehittämisestä tämän sopimuk-

sen ja Jatkokehitys- ja yläpitovaiheen hallintamallin mukaisesti; 

4) jalkauttamaan DigiOnea valtakunnalliseksi palveluksi;  

5) tarjoamaan Edelläkävijäkunnille ja muille Omistaja-asiakkaille DigiOnea palveluna 

tämän Sopimuksen ja myöhemmin laadittavan liitteen 12 mukaisen Asiakaskohtaisen 

palvelusopimuksen mukaisesti vuoden 2028 loppuun saakka; 

6) perustamaan koko DigiOnen luovutuksen jälkeen Opetuksen ja kasvatuksen liiketoi-

minnalle oman liiketoimintayksikön, jonka DigiOne muodostaa suurimmalta osin. 

7) erottelemaan DigiOnen tulot ja menot Ylläpitomaksua koskevan rajanvedon mukai-

sesti lisättynä liittymismaksuilla muun harjoittamansa liiketoiminnan tuloista ja me-

noista. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa vuoden 2028 loppuun asti. 

10 YHTEISTYÖN RAHOITUS JA KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN JATKO-
KEHITYS- JA YLLÄPITOVAIHEESSA 

10.1 Ylläpitomaksu Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa Tiera on velvollinen hinnoittelemaan DigiOnea koskevat 

palvelunsa yhtenäisesti kaikille DigiOnen käyttäjille. 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa Edelläkävijäkunnat ovat velvollisia suorittamaan mui-

den Liittyjien tapaan Ylläpitomaksua, joka jakautuu Perusylläpitomaksuun ja DigiOne-

vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksuun. Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen 

Perusylläpitomaksun ja DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksun määrä määrite-

tään Hankkeen aikana osana kohdan 7.6 mukaisia Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen sopi-

musneuvotteluja siten, että neuvottelujen pohjana on Tieran laatima kustannusanalyysi 

sekä resurssisuunnitelma Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheelle.  
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Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa kaikkien Ylläpitomaksujen (ml. Pakollinen ylläpito-

maksu) tulee muodostua DigiOne-palvelun todellisten ja Tieran DigiOne- ohjausryh-

män määrittämän budjetin mukaisesti ja niillä katettavien kustannusten (sekä budjetoidut 

että toteutuneet) tulee olla komponenttitasolla ohjausryhmän arvioitavissa. 

Perusylläpitomaksun tavoitetaso on Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa 12 euroa per Op-

pija vuodessa. Perusylläpitomaksu käytetään DigiOnen ylläpitoon ja kehittämisen sekä 

muihin DigiOnen Jatkokehitys ja ylläpitovaiheeseen kuuluviin tehtäviin liitteenä 1 olevan 

maksuliikennekuvauksen mukaisesti. Kaupalliset palvelut, kunnan operatiiviset perusjär-

jestelmät sekä integraatiot niihin eivät kuulu Ylläpitomaksuilla katettaviin asioihin, vaan 

Liittyjät maksavat nämä itse. 

DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksun tavoitetaso kaikista DigiOne vaikut-

teisista palveluista yhteensä on 4-6 euroa per Oppija vuodessa. Hankkeen aikana Oh-

jausryhmä linjaa DigiOne vaikutteisten palveluiden laajuuden ja laadun siitä 

lähtökohdasta, että vuosittaisen DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksujen yh-

teismäärän taso on palveluntuottajien veloittamat maksut lisättynä 12 %:lla hankitun ko-

konaisuuden hankintahinnasta, ja että tavoitetason enimmäismääränä olevaa kuutta 

euroa ei ylitettäisi. DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu käytetään näiden pal-

veluiden palvelumaksuihin, Tieran ylläpitämiin pääkäyttäjätason tukipalveluihin sekä toi-

mittajahallintaan. 

Sekä perusylläpitomaksun että DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksun tavoite-

tasot ovat voimassa kohdan 9.2 mukaisen Edelläkävijäkuntien ostovelvoitteen päättymi-

seen eli vuoden 2028 loppuun saakka. Osapuolet ja Hankkeen hallintamallin mukaiset 

toimijat pyrkivät toimimaan siten, että tavoitetasoja ei ylitetä. 

Kummankin Ylläpitomaksun osalta Oppijamäärä lasketaan vuoden 2028 loppuun saakka 

perusopetuksessa ja lukioissa vuosittain Liittyjäkohtaisesti Tilastokeskuksen 20.9. oppija-

määrien mukaisesti siten, että 20.9. luku vahvistaa seuraavan vuoden Oppijamäärän. 

Vuoden 2029 alusta lukien Oppijamäärä perusopetuksessa ja lukioissa lasketaan Liittyjä-

kohtaisesti kuukausittain aktiivisten oppijarekisterin tunnusten määrän mukaisesti.  

Kummankin Ylläpitomaksun osalta Oppijamäärä lasketaan Varhaiskasvatuksessa, esi-

opetuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa kuukausittain aktiivisten oppijarekisterin 

tunnusten määrän mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Oppijoita ei huomi-

oida ennen kuin Liittyjä on ottanut varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen palvelun käyt-

töön. Samoin toimitaan ammatillisen koulutuksen osalta.  

Mikäli DigiOnea käyttää sellaisia Oppijoita, jotka eivät kuulu edellä tässä kohdassa käsi-

teltyihin ryhmiin, Oppijamäärä lasketaan kuukausittain aktiivisten oppijarekisterin tunnus-

ten määrän mukaisesti. 

Mikäli oppijamäärien vahvistaminen edellä mainituilla tavoilla ei ole mahdollista, pääte-

tään korvaavasta laskentatavasta Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintomallin mukai-

sesti siten, että korvaava laskentatapa vastaisi mahdollisimman pitkälle aiempia 

laskentatapoja. 
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Lisäksi Edelläkävijäkunnat ovat velvollisia maksamaan käyttöön ottamistaan kolmannen 

tahon DigiOnen ekosysteemin osaksi tuottamista palveluista kolmansien kanssa teke-

miensä hankintasopimusten, tai Tieran erillisen laskutuksen perusteella, mikäli Tiera on 

kilpailuttanut palvelun Liittyjien käyttöön in house asemansa perusteella. 

Ylläpitomaksuihin lisätään arvonlisävero maksuajankohtaa vastaavan arvonlisäverokan-

nan mukaisesti. 

10.2 Liittymismaksut uusilta käyttäjiltä 

Lähtökohtana on, että Jatkokehitys ja Ylläpitovaiheessa uusilta DigiOnen käyttäjiksi tule-

vilta Liittyjiltä perittävät liittymismaksut vastaavat laskentaperiaatteiltaan ja määriltään 

Hankevaiheen Liittymismaksuja. Vuoden 2029 alusta lukien Tieralla on oikeus muuttaa 

kulloinkin perittävää Liittymismaksua Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintamallissa ku-

vatun päätöksenteon mukaisesti.  

Uusien Liittyjien Liittymismaksut käytetään DigiOnen kehittämiseen kuitenkin vasta sen 

jälkeen, kun Edelläkävijäpalautus on täysimääräisesti suoritettu Vantaalle.  

10.3 Jatkokehittämisen rahoitus 

DigiOnen jatkokehittäminen tarvitsee vuosittaisen rahoituksen Jatkokehitys- ja ylläpitovai-

heessa. Jatkokehittämistä voidaan rahoittaa eri lähteistä, kuten esimerkiksi Liittymismak-

sut, Ylläpitomaksu, valtion tai muun rahoittajan myöntämä rahoitus tai DigiOnea 

käyttäviltä Tieran Omistaja-asiakkailta erikseen kerättävä rahoitus. 

DigiOne jatkokehitys tehdään ensisijaisesti Liittymismaksuista. Ylläpitomaksuja käytetään 

jatkokehitykseen niiltä osin kuin niitä ei tarvita DigiOnen ylläpitämiseen.  

Mikäli vain osa DigiOnen käyttäjäksi Liittyneistä haluaa kehittää DigiOneen uuden osako-

konaisuuden tai palvelun, jonka toteuttamisesta ei saada päätettyä hallintamallin mukai-

sesti, nämä Liittyjät voivat päättää erillisestä rahoituksesta. Tämä rahoitus peritään vain 

kehitettävän osakokonaisuuden tai palvelun käyttöönottavilta Tieran Omistaja-asiakkailta. 

Mikäli muu Tieran Omistaja-asiakas haluaa ottaa kehitettävän palvelun myöhemmin käyt-

töön, voidaan tästä periä erillinen korvaus. Tällainen osakokonaisuus tai palvelu voi olla 

ainoastaan sellainen, joka voidaan ottaa itsenäisesti käyttöön muuta DigiOnen käyttöä 

häiritsemättä. 

Tämän kohdan periaatteet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen. 

11 ULKOPUOLINEN RAHOITUS 

Osapuolet toteavat, että tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä neuvotellaan ulkopuoli-

sen rahoituksen järjestämisestä DigiOnen kehittämiseen tai laajempaan kaupallistami-

seen hankevaiheen jälkeen. Osapuolet sitoutuvat käytössä olevin keinoin 

myötävaikuttamaan siihen, että ulkopuolinen taho voi tehdä sijoituksen tai rahoittaa Di-

giOnen kehittämistä tai laajempaa kaupallistamista edellyttäen, ettei rahoitus tai sijoitus 
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vaaranna Hankevaiheen Rahoittajan rahoitusta, Tieran sidosyksikköasemaa eikä DigiO-

nen tarjoamista Edelläkävijäkunnille. 

Mikäli valtio tai muu rahoittajataho tarjoaa avustusrahoitusta Hankkeeseen esimerkiksi 

hyödyntääkseen DigiOnea valtion tiedolla johtamisessa ja DigiOnen sisältö muuttuu, ka-

tetaan avustuksella ensisijaisesti lisääntyneiden palvelun kehitystarpeiden kustannukset. 

Mikäli avustusrahoitusta jää jäljelle lisääntyneiden palvelun kehitystarpeiden kustannus-

ten kattamisen jälkeen, avustusrahoitus käytetään DigiOnen kehittämiseen avustuksen 

ehtojen mukaisesti. 

Mikäli valtio tai muu rahoittaja rahoittaa avustuksin Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa Di-

giOne, myönnetyt avustukset käytetään rahoituspäätöksessä määrätyn mukaisesti.  

12 HALLINTAMALLI 

Hankevaiheen hallintamalli on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 2 ja luonnos Jatkoke-

hitys ja ylläpitovaiheen hallintamallista on liitteenä 9. 

13 HANKKEEN KESKEYTTÄMINEN 

Hankevaiheen aikana Hanke voidaan keskeyttää seuraavissa tilanteissa: 

1. Ohjausryhmä on havainnut, että Hankkeen rahoitustarve on hankkeen viivästymi-

sen tai muun syyn takia arvioitua suurempi tai Hankkeella on muusta syystä katta-

matonta rahoitusvajetta, eivätkä Osapuolet kohdan 7.5 tai kohdan 8.2 mukaisissa 

neuvotteluissa ole saavuttaneet ratkaisua kuuden (6) kuukauden kuluessa, tai ra-

hoitusvajeen ratkaisemisen edellyttämässä lyhyemmässä ajassa.  

2. Ohjausryhmä ei ole voinut vahvistaa Hankkeen valmiusastetta kohdan 7.5 mukai-

sesti eikä kuuden kuukauden kuluessa siitä määräajasta, jolloin valmiusasteen olisi 

tullut olla vahvistettu, ole sovittu tai toteutettu toimenpiteitä, joilla Hanke voidaan 

toteuttaa alkuperäisen tai Osapuolten sopiman uuden aikataulun mukaisesti. 

3. Tiera ja Ohjausryhmä eivät kohdan 7.5 mukaisissa neuvotteluissa saavuta yhteis-

ymmärrystä Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen toteuttamisesta, niiltä osin kuin jatkoke-

hitys- ja ylläpitovaiheesta ei ole sovittu tässä sopimuksessa ennen Hankevaiheen 

päättymistä. 

Edellä olevan listauksen kohtien1 ja 3 neuvotteluajat lasketaan siitä, kun Ohjausryhmä on 

havainnut neuvottelutarpeen ja asia on siirretty neuvotteluihin tai neuvottelujen aloittami-

sesta. Mikäli kohtien 1 ja 3 neuvotteluissa ei saavuteta tulosta edellä määrätyssä ajassa, 

Isäntäkunta Vantaalla ja Ohjausryhmällä on itsenäinen oikeus keskeyttää hanke ilmoitta-

malla hankkeen keskeyttämisestä Osapuolille. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ohjaus-

ryhmä päättää Hankkeen keskeyttämisestä hankkeen hallintamallin mukaisella 

enemmistöpäätöksellä. 

Edellä olevan listauksen kohdan 2 tilanteessa Hankkeen keskeyttää Ohjausryhmä koh-

dan 7.5 mukaisesti. 
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Hankkeen keskeytyessä tämän Sopimuksen mukaisesti keskeytyshetkeen mennessä 

syntyneet Hankkeen kustannukset jaetaan Vantaan ja muiden Edelläkävijäkuntien kes-

ken Edelläkävijäkuntien Pakollisten liittymismaksujen suhteessa. 

Millään Osapuolella ei ole oikeutta saada korvausta toiselta Osapuolelta Hankkeen kes-

keyttämisen aiheuttamasta vahingosta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä ei poista 

Osapuolen velvollisuutta korvata kohdan 20 mukaisesti muu aiheuttamansa vahinko ku-

ten esimerkiksi vahinko, joka aiheutuu siitä, että kohdan 14.3 mukaisia oikeuksia ei voida 

Hankkeen keskeytyessä toteuttaa virheellisen kilpailutuksen takia.   

Oikeuksista Hankkeen keskeytyessä on sovittu kohdassa 14.3. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa myös Hankevaiheen jälkeen. 

14 OIKEUDET  

14.1 Yleistä 

Tieran tarkoituksena on hyödyntää DigiOnea omassa liiketoiminnassaan Omistaja-asiak-

kailleen, kun Hanke on osakokonaisuuksittain tai kokonaan luovuttanut DigiOnen Tieralle.  

Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Tieran olemassa oleviin omiin palveluihin, laittei-

siin, järjestelmiin, sovelluksiin ja muihin aineistoihin, kuuluvat Tieralle tai kolmansille osa-

puolille. Ellei tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole erikseen mainittu, 

Edelläkävijäkunnat eivät saa käyttö- tai hyödyntämisoikeutta näihin immateriaalioikeuk-

siin. 

Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Edelläkävijäkuntien olemassa oleviin omiin palve-

luihin, laitteisiin, järjestelmiin, sovelluksiin ja muihin aineistoihin, kuuluvat Edelläkävijäkun-

nille tai kolmansille osapuolille, eivätkä siirry Tieralle tai toisille Edelläkävijäkunnille. 

Osapuolella on oikeus käsitellä Tietoja ja muita aineistoja vain tämän Sopimuksen täyttä-

misen mukaisessa tarkoituksessa. 

Ellei toisin ole sovittu, tällä Sopimuksella ei ole vaikutusta olemassa oleviin oikeuksiin, 

jotka liittyvät niihin aineistoihin, jotka Osapuolet luovuttavat toisilleen Hankkeen toteutta-

mista varten.  

Hankkeen aikana syntyvät lopputulokset ryhmitellään seuraavasti: 

1. Tieran olemassa olevien palvelujen, kuten integraatioalusta (TIA) ja hankkeen 

aikana syntyvä tietoalustaratkaisu, sekä näiden yhteyteen syntyvät lopputulokset 

2. Hankkeessa toteutettavat muut lopputulokset, kuten muut DigiOne-alustan osiot 

ja käyttöliittymät, sekä brändit, logot ja tavaramerkit 

3. Erikseen kilpailutettavat kolmannen osapuolen toteuttamat kokonaisuudet  

4. Muu aineisto 



DigiOne yhteissopimus 

 

 

 

 29/37 

 

 

Kuhunkin lopputulokseen sovellettavat omistus- ja immateriaalioikeudet määräytyvät ryh-

mittelyn perusteella kohdissa 14.2 ja 14.3 sovituin tavoin. Siltä osin kuin Hankkeen Osa-

kokonaisuuksia on kohdan 8.1 mukaisesti luovutettu Tieralle, sovelletaan kohdan 14.4 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aikaisia omistus- ja immateriaalioikeuksia. 

Tämän kohdan ja sen alakohtien ehdot ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen 

jälkeen. 

14.2 Hankkeen aikana 

14.2.1 Tieran olemassa olevien palvelujen, kuten integraatioalusta (TIA) ja Hankkeen ai-

kana syntyvä tietoalustaratkaisu, sekä näiden yhteyteen syntyvät lopputulokset 

Edelläkävijäkunnat saavat tämän Sopimuksen voimassaoloon ja tarkoitukseen rajatun, ei-

yksinomaisen käyttöoikeuden Tieran integraatioalustaan, tietoalustaan sekä niihin liittyviin 

osakokonaisuuksiin, kuten rajapintoihin ja dokumentaatioon. Tiera saa Hankevaiheen 

ajaksi, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Hankkeen Tieran integraatioalustan ja tietoalus-

tan yhteyteen tuottamiin lopputuotoksiin. Tiera voi hyödyntää tässä tarkoitettuja loppu-

tuotoksia liiketoiminnassaan jo Hankkeen aikana hyödyntääkseen integraatioalustan 

kehitystyötä kokonaisvaltaisesti. Edelläkävijäkunnat saavat hyödyntää integraatioalustan 

kehitystyötä kokonaisvaltaisesti DigiOneen liittyvässä toiminnassaan. 

14.2.2 Hankkeessa toteutettavat muut lopputulokset, kuten muut DigiOne-alustan osiot ja 

käyttöliittymät, sekä brändit, logot ja tavaramerkit 

Hanke on toteutettu ennen tämän Sopimuksen allekirjoittamista Isäntäkunnan omistuk-

seen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muut Edelläkävijäkunnat saavat Isäntäkun-

nan kanssa DigiOnen valmiusasteen mukaiseen kehitystyöhön ja Hankkeessa 

toteutettaviin lopputuloksiin yhtenäiset, rinnakkaiset ja erilliset, rojaltivapaat omistus- ja 

immateriaalioikeudet. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat olemaan käyttämättä oikeuksia kau-

palliseen tarkoitukseen lukuun ottamatta kohdan 14.3 mukaista Hankkeen keskeytystilan-

netta. Tiera saa mainittuihin lopputuloksiin tämän Sopimuksen voimassaoloon ja 

tarkoitukseen rajatun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Hankkeen aikana. 

14.2.3 Erikseen kilpailutettavat kolmannen osapuolen toteuttamat kokonaisuudet 

Erikseen kilpailutettavien kokonaisuuksien, kuten esimerkiksi osakokonaisuuksiin liittyvien 

palveluiden, kuten pilvivarastotilan tai -järjestelmien, osalta omistus- ja immateriaalioi-

keuksista sovitaan erikseen siten, että tämän Sopimuksen mukaisesti valittava hankinta-

tapa huomioidaan oikeuksista sovittaessa. Tarkoitus on, että jo Hankkeen aikana 

Edelläkävijäkunnat voivat hyödyntää kilpailutettuja kokonaisuuksia omassa toiminnas-

saan ja Tiera voi hyödyntää kilpailutettuja kokonaisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja 

tarjota niitä Omistaja-asiakkailleen. 

14.2.4 Muu aineisto 
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Muiden kuin edellä kuvattujen lopputulosten osalta kaikki Sopijapuolet saavat yhtenäiset, 

rinnakkaiset, erilliset ja rojaltivapaat omistus- ja immateriaalioikeudet, ellei Ohjausryhmä 

yksittäistapauksessa toisin linjaa. 

14.3 Oikeudet Hankkeen keskeytyessä 

14.3.1 Tieran olemassa olevien palvelujen, kuten integraatioalusta (TIA) ja Hankkeen ai-

kana syntyvä tietoalustaratkaisu, sekä näiden yhteyteen syntyvät lopputulokset 

Hankkeen keskeytyessä Tieralle jää ilman erillistä korvausta omistusoikeus ja kaikki imma-

teriaalioikeudet Tieran alustaan ja Tieran alustan puolella tekemiin integraatioihin, joihin 

Tieralla on omistusoikeus. 

Hankkeen keskeytyessä Tieran integraatioalustan yhteyteen tuottamien osakokonaisuuk-

sien omistusoikeus jää ilman erillistä korvausta Edelläkävijäkunnille. Tieralla on oikeus lu-

nastaa käypää korvausta vastaan yhtenäiset, rinnakkaiset ja erilliset, rojaltivapaat omistus- 

ja immateriaalioikeudet sisältäen muokkaus- ja edelleenluovutusoikeuden Hankkeessa 

tuotettuihin Tieran integraatioalustan osakokonaisuuksiin.  Käypänä korvauksena pidetään 

Hankkeen ko. osakokokonaisuuksien todelliset toteuttamiskustannukset. Selvyyden vuoksi 

todetaan, ettei edellä kuvattua tarvetta lunastamiselle ole siltä osin kuin osakokonaisuuksia 

tai muita lopputuloksia on julkaistu avoimen lähdekoodin periaatteita noudattaen. 

Mikäli hanke keskeytyy, Edelläkävijäkunnille jää käypää korvausta vastaan vähintään 24 

kk:ksi käyttöoikeus Tieran integraatioalustaan ja Tieran alustan puolella tekemiin integraa-

tioihin. Käypänä korvauksena pidetään Tieran muissa asiakkuuksissa integraatioalustan 

osalta noudattamaa hinnoittelua. 

14.3.2 Hankkeessa toteutettavat muut lopputulokset, kuten muut DigiOne-alustan osiot ja 

käyttöliittymät, sekä brändit, logot ja tavaramerkit 

Hankkeen keskeytystilanteessa DigiOne-alustan osioiden ja käyttöliittymien omistusoikeus 

ja käyttö- sekä hyödyntämisoikeudet jäävät Edelläkävijäkunnille yhteisesti ilman erillistä 

korvausta. 

 

Koska Tiera tarjoaa DigiOnen osakokonaisuuksia Omistaja-asiakkailleen jo Hankevaiheen 

aikana, Tieralla ja niillä Tieran asiakkailla, jotka ovat ottaneet DigiOnen käyttöön ennen 

Hankkeen keskeytymistä, on käyttöoikeus DigiOne palvelualustan osioihin ja käyttöliitty-

miin vuoden 2028 loppuun saakka siten, että Tiera toimii asiakasvastuullisena operaatto-

rina ja kerää ylläpitomaksut muilta kuin Edelläkävijäkunnilta. Hankevaiheessa DigiOnen 

käyttäjäksi liittyneillä Tieran Omistaja-asiakkailla on tällöin mahdollisuus neuvotella Edellä-

kävijäkuntien kanssa palvelun käytön jatkamisesta vuoden 2028 jälkeen. Tiera on velvolli-

nen lisäämään hankevaiheessa tehtäviin Asiakaskohtaisiin palvelusopimuksiin 

siirtolausekkeen, jolla Tiera sitoutuu siirtämään Asiakaskohtaisen palvelusopimuksen 

Omistaja-asiakkaan niin edellyttäessä toiselle DigiOnen operaattorille, jos Hanke on kes-

keytynyt ja Edelläkävijäkunnat tai osa niistä tarjoaa palvelua toisen operaattorin kautta. 

 

Mikäli hanke keskeytyy, Vantaalle jää oikeus DigiOnen brändiin, logoon ja tavaramerkkiin, 

mutta Vantaan sallii Edelläkävijäkunnille ja Tieralle oikeuden käyttää näitä vähintään 12 
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kk:tta Hankkeen keskeyttämisestä lukien sekä mahdollistaa käytettävissään olevilla kei-

noin, että Edelläkävijäkunta voi korvata DigiOne palvelualustalla ja käyttöliittymissä Di-

giOne brändin omalla brändillään kohtuullisin kustannuksin. 

14.3.3 Erikseen kilpailutettavat kokonaisuudet 

Hankkeen keskeyttämisellä ei ole vaikutusta erikseen kilpailutettavia palveluja koskeviin 

sopimuksiin.  

Mikäli hankinta on toteutettu Vantaan kilpailuttamana omissa nimissään, hankintasopimus 

ja sopimukseen liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet siirtyvät Vantaalta niille Edelläkä-

vijäkunnille, jotka ovat ko. sopimuksen mukaisen palvelun ottaneet käyttöön tai joilla 

muista syistä on intressi tulla hankintasopimuksen osapuoleksi. Vantaan vastuulla on huo-

lehtia, että hankintasopimus sisältää yksiselitteiset ehdot sopimuksen siirtämiselle. 

Mikäli Tiera on toteuttanut kilpailutuksen ja tarjoaa sitä Edelläkävijäkunnille sidosyksikkö-

aseman perusteella, säilyy Tieran ja toimittajan välinen sekä Tieran ja Edelläkävijäkunnan 

välinen sopimus sekä niihin liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet hankkeen keskeyty-

misestä huolimatta sellaisenaan. Tiera sitoutuu pitämään Tieran ja toimittajan välisen sopi-

muksen voimassa vähintään 31.12.2028 asti tai kunnes toimittajasopimus sen ehtojen 

mukaisesti päättyy tai olisi purettavissa. Lisäksi Tiera sitoutuu tarjoamaan erikseen kilpailu-

tettua kokonaisuutta koskevaa palvelua Edelläkävijäkunnille palvelusta tehdyn asiakaskoh-

taisen palvelusopimuksen mukaisin ehdoin 31.12.2028 asti tai kunnes toimittajasopimus 

sen ehtojen mukaisesti päättyy. 

Mikäli Tiera on toteuttanut kilpailutuksen puitejärjestelynä ja tarjoaa sitä Edelläkävijäkun-

nille yhteishankintayksikkönä, säilyy Tieran ja toimittajan välinen sekä toimittajan ja Edellä-

kävijäkunnan välinen sopimus sekä niihin liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet 

hankkeen keskeytymisestä huolimatta sellaisenaan. Tiera sitoutuu pitämään Tieran ja toi-

mittajan välisen sopimuksen voimassa, kunnes sopimus ehtojen mukaisesti päättyy.  

14.3.4 Muu aineisto 

Hankkeen keskeytyessä muiden kuin edellä kuvattujen lopputulosten osalta kaikki Osa-

puolet säilyttävät ne omistus- ja immateriaalioikeudet, jotka Osapuolilla on Hankkeen kes-

keytyessä. 

14.3.5 Avustusvelvollisuus Hankkeen keskeytyessä 

Osapuolilla on Hankkeen keskeytyessä velvollisuus avustaa toisiaan parhaan kykynsä mu-

kaan sopimuksen 14.3 kohdan mukaisten oikeuksien toteuttamisen edellyttämissä toimissa 

ammattitaitoisella tavalla, kohtuullisessa aikataulussa ja sovituin tai kohtuullisin hinnoin 

kustannustehokkaasti. Osapuolten tavoitteena on, että kunkin Osapuolen oikeudet voidaan 

toteuttaa mahdollisimman häiriöttömästi, eivätkä Osapuolet saa Hankkeen omalla toimin-

nallaan aiheuttaa häiriötä toisille Osapuolille  

Osapuolten avustusvelvollisuus kattaa kaiken sellaisen materiaalin, dokumentit ja tuen, 

joka on tarpeen Osapuolen oikeuksien toteuttamiseksi, mukaan lukien palveluiden uudel-

leenkilpailutuksessa ja uusien palveluiden tuottamisessa tarvittavat tiedot. Osapuolella on 
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oikeus etukäteen sovittavaan korvaukseen, tai mikäli korvauksesta ei päästä sopuun, koh-

tuulliseen korvaukseen avustusvelvollisuuksien täyttämisestä. Ellei muuta sovita, niin Tie-

ran toimiessa avustavana osapuolena, pidetään kohtuullisena korvauksena Tieran 

kulloinkin voimassa olevan henkilötyöhinnaston mukaista korvausta, toteutuneen työn mu-

kaisesti. 

Avustusvelvollisuus on voimassa korkeintaan kaksitoista (12) kuukautta Hankkeen kes-

keyttämisestä. 

14.4 Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa   

Kun Hanke on luovuttanut kohdan 8.1 mukaisesti Osakokonaisuuden Tieralle, saa Tiera 

luovutettuun osaan yhtenäiset, rinnakkaiset, erilliset ja rojaltivapaat omistus- ja tekijänoi-

keudet Edelläkävijäkuntien kanssa. Jos Hanke keskeytyy osakokonaisuuden luovutuksen 

jälkeen, noudatetaan kuitenkin kohdan 14.3 mukaisia Hankkeen keskeytyssäännöksiä. 

Edelläkävijäkunnat saavat Hankkeen jälkeen syntyviin DigiOnen kehittämisen tuloksiin 

vastaavan käyttöoikeuden, kuin heillä on DigiOneen tämän Sopimuksen tai Asiakaskoh-

taisen palvelusopimuksen mukaan. Mikäli yksittäisen Edelläkävijäkunnan Asiakaskohtai-

nen palvelusopimus syystä tai toisesta päättyy ja Edelläkävijäkunta lopettaa Tieran 

DigiOnen käytön, kyseisellä Edelläkävijäkunnalla on oikeus saada Tieralta käyttöönsä 

viimeisin kehitysversio lähdekoodeineen DigiOnesta ja oikeus jatkokehittää tätä DigiOnen 

versiota. Edelläkävijäkunnalla on tällöin oikeus hyödyntää DigiOnea oman kunnan alu-

eella ml. ko. kunnan alueen kaikki yksityisen sektorin toimijat sekä harjoittamassaan kun-

tien välisessä yhteistyössä. Edelläkävijäkunta voi järjestää tämän toiminnan 

tytäryhtiömuotoon. Edelläkävijäkunnalla ei ole oikeutta hyödyntää eikä luovuttaa Di-

giOnea muuhun toimintaan tai laajamittaiseen kaupalliseen toimintaan. Asiakaskohtaisen 

palvelusopimuksen irtisanonut Edelläkävijäkunta korvaa Tieralle kehitystyön tulosten ko-

pioimisesta Tieralle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Edelläkävijäkunnan lopetettua Tieran DigiOnen käytön ja 

ryhdyttyä itse jatkokehittämään palvelua, Tieralla ei ole tämän Sopimuksen perusteella 

oikeutta saada oikeuksia kyseisen Edelläkävijäkunnan toteuttamiin palvelun kehittämisen 

lopputuloksiin. Selvyyden vuoksi todetaan lisäksi, että tässä kohdassa ei sovita ylläpito-

maksun maksuvelvollisuuden päättymisestä. 

15 SALASSAPITO 

Tämä Sopimus on julkinen. Sopimuksen liitteiden julkisuudesta on mainittu liiteluettelossa. 

Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tai myöhemmin Osapuolet saattavat luovuttaa toi-

silleen luottamuksellista tietoa. Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken toisilta Osapuolilta 

tämän Sopimuksen puitteissa välittömästi tai välillisesti saamansa Luottamuksellisen Tie-

don luottamuksellisena ja olemaan ilmaisematta sitä muille. Luottamuksellinen Tieto tulee 

aina mahdollisuuksien mukaan merkitä selkeästi merkinnöin "Liikesalaisuus", "Luottamuk-

sellinen" tai "Salainen".  
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Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa (jota olisi ilman alla yksilöityä syytä pi-

dettävä Luottamuksellisena Tietona),  

(a) joka kyseisen tiedon luovutushetkellä oli julkista tai tuli sen jälkeen julkiseksi 

ilman tietoa vastaanottaneen Osapuolen myötävaikutusta;  

(b) joka oli todistettavasti tietoa vastaanottavan Osapuolen laillisessa omistuk-

sessa jo ennen sen luovutusta, eikä tieto ollut suoraan tai epäsuorasti peräisin tie-

toa luovuttavalta Osapuolelta;  

(c) jonka Osapuoli on sen vastaanottamisen jälkeen saanut kolmannelta osapuo-

lelta, joka ei ole saanut tietoa suoraan tai epäsuorasti toiselta Osapuolelta ja jolla 

on laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle Osapuolelle;  

(d) jonka tietoa vastaanottava Osapuoli on todistettavasti ja Luottamuksellista Tie-

toa käyttämättä kehittänyt luovutushetken jälkeen;  

(e) joka on luovutettava Osapuolen päätöksentekoelimelle asian käsittelemiseksi 

lain, asetuksen tai voimassaolevan velvoittavan toimintaohjeen perusteella; ja  

(f) joka on annettava pakottavan lain tai viranomaismääräyksen nojalla.   

Osapuolet sitoutuvat olemaan itse käyttämättä toisilta Osapuolilta saamaansa Luottamuk-

sellista Tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän Sopimuksen tarkoittamaan 

yhteistyöhön tai DigiOnen edistämiseen. Osapuolten tulee huolehtia siitä, ettei toisilta Osa-

puolilta saatu tieto tai aineisto tule muiden kuin sellaisten tahojen tietoon, joilla on tietoon 

oikeus.  

Osapuolilla on oikeus käyttää Sopimuksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja ko-

kemusta edellyttäen, että tällaisen ammattitaidon ja kokemuksen käyttäminen voi tapahtua 

paljastamatta toisten Osapuolten salassa pidettävää aineistoa tai loukkaamatta toisten 

Osapuolten immateriaalioikeuksia. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että se, että asiakirja tai tieto on Sopimuksen perusteella luot-

tamuksellinen tai salassa pidettävä, ei millään tavoin rajoita Osapuolta hyödyntämästä 

asiakirjaa tai tietoa Sopimuksen tai DigiOnen toteuttamiseksi. 

Tällä Sopimuksella ei rajoiteta lainsäädännöstä seuraavia julkisuus- tai salassapitovelvoit-

teita tai -oikeuksia. 

Tämän kohdan ehdot ovat voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen 

16 TIETOTURVA JA TIETOSUOJA 

Osapuolet sitoutuvat solmimaan Hankevaiheessa tietoturvasta ja henkilötietojen käsitte-

lystä Tietoturvallisuussopimuksen ennen henkilötietojen käsittelytoimien aloittamista. Mikäli 

Ohjausryhmä ei vahvista yhteistä mallia tietoturvallisuussopimukseksi, solmii kukin Edellä-



DigiOne yhteissopimus 

 

 

 

 34/37 

 

 

kävijäkunta Tieran kanssa tietoturvallisuussopimuksen käyttäen lähtökohtana omia malle-

jaan. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat tarvittaessa solmimaan myös keskenään tietoturvalli-

suussopimuksen.   

 

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan ennen käsittelytoimien aloittamista EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen 35 artiklan mukaisen tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin sekä 

toteuttamaan vaikutustenarviointia koskevat uudelleentarkastelut, mikäli käsittelytoimien 

sisältämä riski muuttuu. 

17 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET SOPIMUKSEEN 

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimus on voimassa, kunnes kaikki kyseisessä Sopimuksen kohdassa määritetyt Osa-

puolten velvoitteet on toteutettu, ellei Sopimuksessa ole erikseen toisin määrätty. Koska 

kyse on Osapuolten yhteiseen käyttöön kehitettävää DigiOnea koskevasta yhteistyösopi-

muksesta, Sopimusta ei voida irtisanoa, vaan Edelläkävijäkunnat ja Tiera ovat sitoutuneet 

Sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin. 

Muutoksista Sopimukseen sovitaan kaikkien Osapuolten allekirjoittamalla muutosasiakir-

jalla.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että liitteenä olevat alustava Hankesuunnitelma (liite 9) sekä 

Tieran Jatkokehitys- ja ylläpitovaihetta koskevat asiakirjat (liitteet 10, 11 ja 12), Asiakas-

kohtainen palvelusopimus ja Tieran liiketoimintasuunnitelma ovat luonnosversioita ja niitä 

voidaan tämän Sopimuksen periaatteita noudattaen päivittää Ohjausryhmän tai muun 

tämän Sopimuksen mukaisen Hankkeen hallintamallin perusteella toimivaltaisen elimen 

sekä lisäksi Tieran laatimien luonnosten osalta (liitteet 10-12) Tieran hallituksen hyväk-

synnällä. Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen hallintamalli tulee Asiakaskohtaisen palvelusopi-

muksen liitteeksi.  

Mikäli tämä Sopimus, sen tietty tai tietyt keskeiset ehdot tai tällä Sopimuksella toteutet-

tava järjestely katsotaan osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, pätemättömäksi tai mität-

tömäksi, on Sopimus muilta osilta yhä voimassa, ellei Sopimuksen osan 

täytäntöönpanokelvottomuus, pätemättömyys tai mitättömyys johda koko Sopimusta aja-

tellen niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen soveltaminen sen johdosta olisi 

kohtuutonta, jolloin toimitaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin Hankkeen keskeyty-

essä ja Hankkeen kustannukset jaetaan Vantaan ja muiden Edelläkävijäkuntien kesken 

Edelläkävijäkuntien Pakollisten liittymismaksujen suhteessa. Edelläkävijäkunnille mahdol-

lisesti määrättävät taloudelliset seuraamukset jaetaan Edelläkävijäkuntien kesken, mikäli 

se on mahdollista saman periaatteen mukaisesti. 

18 ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS 

Edelläkävijäkunnalla on oikeus keskeyttää Sopimuksen täyttäminen suhteessa Tieraan ja 

pidättäytyä Sopimuksen mukaisista suorituksistaan Tieralle, mikäli Tieran toiminta tai ta-



DigiOne yhteissopimus 

 

 

 

 35/37 

 

 

loudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa Tieran sopimusvel-

voitteiden jäävän olennaisilta osin täyttämättä. Tieralla on vastaava oikeus suhteessa 

Edelläkävijäkuntiin.  

19 SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Sopimuksen purkaminen on mahdollista ainoastaan toisen Osapuolen sellaisen sopimus-

rikkomuksen perusteella, jolla on Osapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus 

on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää, että rikkonut Osapuoli ei ole korjan-

nut sopimusrikkomustaan muun Osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin 

vähintään 30 päivän määräajan puitteissa. 

Osapuolen on ilmoitettava Sopimuksen purkamisesta kirjallisesti toisille Osapuolille, jotta 

purkaminen olisi pätevä. 

Mikäli Sopimus puretaan, tai joku Sopimuksen osapuoli purkaa osaltaan Sopimuksen, 

muusta syystä kuin Vantaan olennaisen sopimusrikkomuksen takia ennen kuin kohdan 

7.3 mukainen edelläkävijäpalautus on tullut kokonaan maksetuksi Vantaalle, Edelläkävijä-

kunnat vastaavat yhdessä Pakollisten liittymismaksujensa suuruuksien suhteessa Van-

taalle maksamattomista palautuksista.  Tällöin Vantaan vastuulle jää Pakollisten 

liittymismaksujen suhteessa määräytyvä Vantaan osuus maksamatta olevasta edelläkävi-

jäpalautuksen määrästä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Edelläkävijäkuntien vel-

vollisuus ei rajoita sen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta, jonka 

sopimusrikkomuksen vuoksi sopimus puretaan. 

20 KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 

Vantaa on Isäntäkunta-asemansa perusteella Hankkeen toteuttamiseksi tekemiensä oi-

keustoimien ja muiden toimien osalta vahingonkorvausvastuussa Hankkeelle ja Muille 

edelläkävijäkunnille ainoastaan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti aiheuttamastaan 

välittömästä vahingosta.  

Mikäli Hankkeen Tieran integraatioalustaan toteuttamat osuudet aiheuttavat häiriön Tie-

ran palvelutuotannolle ja kyseessä on piilevä virhe, jota Tiera ei ole voinut huolellisen ja 

Sopimuksen mukaisen testausvastuunsa perusteella havaita, Hanke vastaa Tieralle ja 

integraatioalustaa käyttäville asiakkaille häiriöstä aiheutuneista välittömistä vahingoista. 

Hanke ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat Tieran virheellisestä tai puutteel-

lisesta ohjeistuksesta integraatioalustaan liittyen. Hanke vastaa Tieran asiakkaille aiheu-

tuvista vahingoista vain siltä osin, kun Tiera on velvollinen nämä vahingot korvaamaan. 

Vantaa ja Muut edelläkävijäkunnat vastaavat Tieralle tämän sopimuksen rikkomisesta 

aiheutuvista välittömistä vahingoista. Jos Vantaan tai muun Edelläkävijäkunnan aiheut-

tama vahinko perustuu Hankkeen hallintomallin mukaisesti tehtyyn päätökseen, vastaa 

Hanke Tieralle aiheutuvista välittömistä vahingoista. 

Osapuolten keskinäinen vastuu sopimuksen rikkomisesta aiheutuvista vahingoista rajoit-

tuu välittömään vahinkoon. 
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Koska hanketta ohjataan Osapuolten yhteisesti sopimalla hallintomallilla yhteisesti Edellä-

kävijäkunnat tai Tiera eivät ole vahingonkorvausvelvollisia toisilleen Hankkeen viivästy-

essä tai kustannusarvion ylittyessä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tämä koske 

Hankkeen Tieralta erikseen tilaamia palveluita. 

Kunkin Osapuolen kumulatiivinen vahingonkorvausvastuu on yhteensä enintään miljoona 

(1 000 000) euroa. Vahingonkorvausvastuun enimmäismäärää ei kuitenkaan sovelleta 

Pakolliseen Liittymismaksuun ja Liittymismaksuun, Edelläkävijäpalautukseen tai Hank-

keen keskeytyessä suoritettavien erien suorittamiseen liittyvään vahingonkorvausvelvolli-

suuteen.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimuksessa ei sovita vahingonkorvausvelvollisuu-

desta tilanteessa, jossa Hanke tilaa Tieralta erillisellä tilauksella työsuorituksen tai muun 

palvelun. 

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen Sopijapuolten välisestä vahingonkorvausvastuusta sovi-

taan Asiakaskohtaisessa palvelusopimuksessa. Mikäli Osapuoli kieltäytyy solmimasta 

tämän sopimuksen mukaisesti päätettyä Asiakaskohtaista palvelusopimusta, on Osapuoli 

kuitenkin velvollinen suorittamaan tämän sopimuksen mukaisesti Ylläpitomaksua vuoden 

2028 päättymiseen saakka. Tähän suoritusvelvollisuuteen liittyvään vahingonkorvausvel-

vollisuuteen ei sovelleta vahingonkorvausvastuun rajoituksia.   

21 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 

Osapuolella on oikeus siirtää tämä Sopimus ja siihen perustuvat oikeutensa joko koko-

naan tai osittain yhteisölle, jolle sen toiminta tai osa siitä siirretään. Tieralla ei kuitenkaan 

ole oikeutta siirtää tätä sopimusta sellaiselle taholle, joka ei olisi Edelläkävijäkuntien si-

dosyksikkö. 

Osapuolella ei ole muutoin oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle ilman toisten Osa-

puolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

22 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 

ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, 

erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 

23 SOPIMUKSEN LIITTEET 

Tähän Sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: 

1. Maksuliikennekuvaus  

2. Hankkeen aikainen hallintamalli 

3. Vastuunjakotaulukko DigiOnen ja Tieran välillä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 

mom. 20 k.) 

4. Resurssi- ja palvelusuunnitelma sekä hinnasto Tiera (salassa pidettävä JulkL 24 

§ 1 mom. 20 k.)  
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5. Muiden edelläkävijäkuntien resurssisuunnitelma  

6. Integraatioalustapalvelujen ICT-palvelujen palvelutasokuvaus (salassa pidettävä 

JulkL 24 § 1 mom. 20 k.) 

7. Palvelumalli (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 k. ja 20 k.) 

8. Avoimen lähdekoodin strategia 

9. Alustava Hankesuunnitelma 9.6.2020 ilman liitteitä (salassa pidettävä JulkL 24 § 

1 mom. 17 k. ja 20 k.)  

10. Alustava jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aikainen hallintamalli 

11. Alustava Tieran Opetuksen ja kasvatuksen liiketoimintasuunnitelma (salassa pi-

dettävä JulkL 24 § 1 mom. 20 k.)  

12. Luonnos Asiakaskohtaiseksi palvelusopimukseksi  

 

Mikäli tämän Sopimuksen ja liitteiden välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti tätä So-

pimusta. Liitteiden keskinäinen etusijajärjestys määräytyy numerojärjestyksessä pienim-

mästä suurimpaan. 

24 ALLEKIRJOITUKSET 

Alla mainitulla allekirjoittajilla on riittävät toimivaltuudet allekirjoittaa tämä Sopimus ja alle-

kirjoittajat hyväksyvät edustamiensa yhteisöjen osalta tämän sopimuksen ehdot. 

Tätä sopimusta on allekirjoitettu kuusi (6) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuo-

lelle. 

Päiväys: 

ESPOON KAUPUNKI 

OULUN KAUPUNKI 

TAMPEREEN KAUPUNKI 

TURUN KAUPUNKI 

VANTAAN KAUPUNKI 

 

 

KUNTIEN TIERA OY 
 

  

Toimitusjohtaja 


