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0.3 Yleistietoja kohteesta 

Rakennuksen julkisivut korjataan ja tehdään pieni laajennus (5,5 m²). 

Svenska skolcentrum on valmistunut vuonna 1910 ja siihen on tehty laajennuksia vuo-

sina 1962, 1972, 1977, 1983, 1990 ja 2003.  Korjaus koskee kaikkia muita osia paitsi 

vuonna 1910 valmistunutta A-osaa.   

Kaikki rakennustekniset työt tehdään ulkotiloissa lukuun ottamatta talotekniikan vaati-

mia kytkentöjä ja läpivientejä.  

Toimenpiteet pääpiirteissään: 

- Julkisivuista puretaan kaikki kalkkihiekkatiilestä muuratut julkisivuverhoukset, levy- 

ja peltiverhoukset sekä niiden takana olevat eristeet. 

- Julkisivujen uusiminen edellyttää räystäsrakenteiden uusimista. Uudet räystäät liite-

tään vanhaan vesikatteeseen.  

- Sisäkuoren muurattujen ja betoniseinien läpiviennit tiivistetään ulkopuolelta. 

- Ikkunaliittymät tiivistetään sisäkautta erillisenä hankkeena? 

- Kaikkien ikkunoiden tilkeväleistä poistetaan riveet ja villakaistat ja ne korvataan tii-

vistysmassauksella, pohjanauhalla ja pu-vaahdotuksella.  

o Vanhoja pu-vaahdotuksia ei pureta, vajaat saumat täytetään pu-vaahdolla  

- Seinät eristetään ja muurataan ulkoa katsottuna entisenkokoisilla, (270 x 75 x 80 ja 

270 x 75 x 130) poltetuilla julkisivutiilillä rakennesuunnitelmien mukaan. 

- Osa betonisten valesokkeleiden ulkokuorista puretaan, mineraalivillaeristeet vaihde-

taan ja alaosa rakennetaan betonista uudelleen. Osa valesokkeleista toteutetaan ny-

kyistä matalampina ulottaen tuulettuva tiilimuuraus alemmas. 

- Räystäspellitykset uusitaan korjaustyöalueella.  

- Ikkunoista pieni osa uusitaan. Muille ei tehdä toimenpiteitä. 

- Ikkunoiden vesipellit uusitaan. 

- Vuonna 1972 valmistuneella E-osalla uusitaan myös vesikate kokonaisuudessaan ra-

kennesuunnitelmien mukaan ja yläpohjaan lisätään eristettä. Saman osan kattoikku-

nat uusitaan. 

- Salaojakorjaukset: Salaojat uusitaan asemapiirrokseen merkityiltä osilta, seinustoille 

asennetaan sokkelilevy ja kaivantoon asennetaan sadevesijärjestelmä. Pintakerrok-

set uusitaan korjaustyöalueella olevaa vastaavina. 

- Betonirakenteiset tukimuurit ja istutusaltaat uusitaan salaojakorjauksen edellyttä-

mässä laajuudessa. 

- Lukion sisäänkäyntiin rakennetaan uusi lasi- ja metallirakenteinen, puolilämmin tuu-

likaappi. 

- Pääsisäänkäyntikatokseen tehdään kattoikkunoita valoisuuden parantamiseksi. 

- Pihan viettäville käytäville tehdään lisää kaiteita. 

- Salaojakorjausten tiellä olevat portaat ja katokset poistetaan työn ajaksi.  
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0.4 Yleisiä suoritusvaatimuksia 

Tämä rakennustapaselostus on hankekohtainen asiakirja, joka kuvaa hankkeen pääpiir-

teissään yleissuunnitelmavaiheen päätöksentekoa varten. Selostus täydentää hank-

keesta tehtyjä yleissuunnitelmapiirustuksia. Urakkaan kuuluu lisäksi sähkö- ja lvi-suun-

nitelmissa mainitut rakennusurakoitsijalle kuuluvat rakennusaputyöt. 

Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakirjojen ja 

lainsäädännön lisäksi kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja normeja. Jos 

asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen tai aineiden tai tarvikkeiden määrit-

tely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti vastaavissa tapauksissa noudatettua luotetta-

vaa rakennustapaa noudattaen esim. RYL julkaisusarjaa, jonka osia ovat mm. MaaRYL 

2010 ja RunkoRYL 2010. 

Rakennustarvikkeiden tulee olla viranomaismääräysten ja asiakirjojen mukaisia, uusia 

ja virheettömiä. Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten ja urakka-

asiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakka-asiakirjat ja viranomaismääräykset ovat ristirii-

dassa, noudatetaan aina viranomaismääräyksiä. Työturvallisuudessa noudatetaan viran-

omaismääräyksiä. Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä on esitetty turvallisuusasia-

kirjassa. 

Paikkaukset suoritetaan siten, että ne eivät erotu häiritsevästi ympäröivistä pinnoista ja 

vastaavat ominaisuuksiltaan ympäröiviä pintoja. Tarvikkeiden kiinnityksen ja jälkikiinni-

tyksen on vastattava lujuuden, turvallisuuden ja ulkonäön osalta viranomaismääräysten 

ja hyvän rakennustavan mukaisia vaatimuksia. 

Urakoitsija vastaa rakenteiden tarkemittauksesta ja lopullisista rakenteiden mittatie-

doista. Tarkemittaukset on suoritettava ennen kunkin rakenteen tai varusteen tilaa-

mista. 

 

Rakennustuotteiden kelpoisuus 

Kaikilla rakennustuotteilla, joita eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN) kos-

kee, on oltava CE-merkintä (Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011). Jos tuotteelle ei 

ole hEN:iä, niin noudatetaan kansallisia tuotehyväksyntävaihtoehtoja (Laki eräiden ra-

kennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012). Rakennustuotteen kelpoisuutta voi-

daan arvioida myös eurooppalaisen teknisen arvioinnin avulla, jolloin tuotteiden tulee 

olla ETA- hyväksyttyjä ja CE-merkittyjä. 

CE -merkittyjen tuotteiden osalta niiden kelpoisuus todetaan aina olennaisten teknisten 

vaatimusten kannalta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 117 a-117 g §:ssä tar-

koitetut olennaiset tekniset vaatimukset). CE -merkintä ei ole tuotehyväksyntä. 

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen on varmennettava rakennustyön tarkas-

tusasiakirjaan kirjattavin merkinnöin. Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen var-

mentamiseen liittyviin rakennustyön tarkastusasiakirjan merkintöihin tulee sisältyä vä-

hintään seuraavat tiedot: 
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- rakennustuote 

- rakennustuotteeseen liittyvät rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 

- rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamismenettely 

- rakennustuotteen kelpoisuuden toteamisesta vastaavan henkilön nimi 

- varmennuspäivämäärä ja vastuuhenkilön nimikirjoitus. 

- Rakennustuotteen kelpoisuuden toteaminen on varmennettava vastuuhenkilön nimi-

kirjoituksella rakennustyön tarkastusasiakirjaan ennen rakennustuotteen asenta-

mista rakennuskohteeseen. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia 

siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tar-

kastusasiakirja (MRA 73§). 

Suunnittelijan suorittaman rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen ja rakennusval-

vonnan vaatiman vakuutuksen antamisen edellytyksenä on se, että urakoitsija kokoaa 

kaikki tarvittavat asiakirjat ja allekirjoittaa etukäteen vastaavan vakuutuksen, jossa to-

teaa, että tuote täyttää suunnitteluasiakirjoissa määritetyt, kansalliset rakennusmää-

räykset täyttävät tekniset vaatimukset. Mahdolliset tuotevaihdokset hyväksytetään aina 

tilaajalla, arkkitehdillä ja rakennesuunnittelijalla. Vaihtoehtoisen tuotteen on täytettävä 

alkuperäiselle tuotteelle asetetut ulkonäölliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset.  

Rakennuskohdetta koskevat olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvät rakennustuotteet 

sekä niiden suoritustasot on ilmoitettu suunnitelmissa. Mikäli tuotteelle ei ole harmoni-

soitua tuotestandardia, noudatetaan kansallista tuotehyväksyntämenettelyä.  

Suojaus 

Urakoitsija vastaa kaikista viereisten rakenteiden, rakennustien ja piha-alueen suojaus-

toimenpiteistä. Korjaustyöt tehdään kiinteän sääsuojan alla. Erityistä huomiota 

suojauksessa on kiinnitettävä kulkureittien suojaukseen, opastukseen ja valaistukseen. 

Kulkureitit suojataan putoavilta purkujätteiltä, valuvalta vedeltä ja pölyltä. Suojauk-

sessa on erityisesti huomioitava, että kyseessä on opetuskäytössä olevat rakennukset 

ja niiden käyttäjät.  

Purkutyössä pyritään käyttämään vähän pölyäviä työmenetelmiä. Mahdollisuuksien mu-

kaan käytetään kohdepoistolla varustettuja työkaluja tai tarvittaessa on rakennettava 

alipaineistettu tila purkutyötä varten. Tarpeen mukaan suojataan myös katu ja piha-

alueet. Urakoitsija vastaa siitä, että rakennusalue on merkitty selkeästi. Erityisesti on 

huomattava iv-konehuoneen korvausilmasäleikköjen suojaus pölyltä sekä ympäristön 

hulevesikaivojen suojaaminen purkutyöstä aiheutuvasta jätteestä. 

Urakoitsija vastaa kiinteistössä asioivien opastuksesta. Rakennustarvikkeet on varastoi-

tava ja suojattava asianmukaisesti kolhiintumiselta, kastumiselta yms. vaurioitumiselta. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä sääsuojaukseen rakennustarvikkeiden piha-alueen 

väliaikaisvarastoinnissa. Väliaikaisvarastoinnissa tulee olla kiinteät sääsuojat. 

Urakoitsijan on sääsuojattava rakenteet työn suorituksen ajaksi työvaiheiden ja käytet-

tävien materiaalien asettamien vaatimusten mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitettävä 

avattaviin vesikatto- ja räystäsrakenteisiin. 
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Purkutyöt, terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden esiintyminen koh-

teessa 

Rakennusosien purkuun liittyvät selostukset on esitetty asianomaisen rakennusosan 

kohdalla tässä rakennusselostuksessa tai eri suunnittelualojen työselostuksissa ja pii-

rustuksissa. AHA-kartoitus valmistuu ennen urakkalaskentaa.  

Urakoitsija laatii purkusuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. 

Haitta-aineiden purkutyö, käsittely ja jätteenhävitys on tehtävä aina voimassa olevien 

viranomaismääräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purku-

työnä. Urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajalle todistuksen ongelmajätteen 

toimittamisesta jätteenkäsittelylaitokselle. 

Betoni- ja ikkunapinnoista poistettavien maalien purkujätteitä estetään joutumasta 

maahan. Maalijäte käsitellään vaarallisena jätteenä. 

Kaikissa töissä tulee noudattaa asbestitöihin liittyvää lainsäädäntöä lain (684/2015) ja 

valtioneuvoston asetuksen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta mukaisesti. 

Mikäli työn aikana rakenteissa havaitaan viitteitä terveydelle vaarallisista aineita, joista 

ei ole ollut ennakkotietoa, on urakoitsijan ilmoitettava siitä viipymättä tilaajalle ja ryh-

dyttävä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. 

Laadunvarmistuskokeet ja mittaukset 

Rakennuttaja, urakoitsija ja suunnittelija tarkastavat ja hyväksyvät mallityöt. Mahdolli-

set muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyttää ennen varsinaiseen työvaihee-

seen siirtymistä. Mallityöt on esitetty työlajikohtaisissa selostuksissa. Urakoitsija kokoaa 

mallityöt laadunvarmistussuunnitelmaan. Puutteelliset tiivistykset korjataan. 

Työmaapäiväkirja 

Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet 

kirjataan työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan on päivittäin määritettävä vallitsevat il-

masto-olosuhteet ja merkittävä ne työmaapäiväkirjaan. Ilmasto-olosuhteiden muuttu-

essa työpäivän aikana oleellisesti, tulee myös muutokset kirjata työmaapäiväkirjaan. 

Työalueen lämpötilan on vastattava materiaalitoimittajien vähimmäislämpötiloja levityk-

sen ja myös kuivumisen aikana. 

Siivous ja jälkityöt 

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet työmaa-alueelta ja 

kuljettaa ne kaatopaikalle. Työn valmistuttua ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä 

siivouksesta aiheutuvia kustannuksia. Ajotiet ja urakoitsijan käyttöön annettu alue on 

rakennustyön ajan pidettävä niin siistinä, ettei rakennuttajalle tai naapureille aiheudu 

kohtuutonta haittaa. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan kunnos-

tettava entiseen kuntoon. 

Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen 

mukaan. Keräysastioihin asennetaan selkeät opasteet, jäteasetus 179/2012. Kiintoai-

neksen kulkeutuminen sadevesikaivoihin on estettävä esim. kaivoihin asennettavilla 

suodatinkankailla tai muulla luotettavalla tavalla. 
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Luovutusasiakirjat 

Pääurakoitsija luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa luovutuskansiot, 

jotka sisältävät muun muassa seuraavat tiedot: 

- rakennuslupatiedot 

- pääpiirustussarja (paperi + sähköinen) 

- työpiirustukset (pohjapiirrokset, leikkaukset, julkisivut sähköisessä muodossa) 

- kopiot tehdyistä viranomaistarkastuksista 

- laadunvarmistussuunnitelman mukaiset materiaalien ja rakenneosien varmistustie-

dot 

- betonointidokumentointi 

- asennettujen putkistojen (kuten salaojat) korkomittaustiedot  

- uusien kantavien rakenteiden dokumentit rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti 

- alihankkijoiden yhteystiedot 

- katselmusten ja laadunvarmistuskokeiden pöytäkirjat 

- pöytäkirjat kolmansille osapuolille aiheutettujen haittojen selvittämisestä 

- urakoitsijan laatimat erikoistyösuunnitelmat  

- talotekniikan suunnitelmissa edellytetyt pöytäkirjat ja mittaustulokset 

- eri työvaiheista asiakirjojen edellyttämät pöytäkirjat ja mittaustulokset 

- erityissuunnitelmat ja niiden edellyttämät asiakirjat 
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1 Rakennusosat 

1.1 Alueosat 

1.1.1 Maaosat 

1111 Raivausosat 

Ennen raivausta ja purkua tehdään alkutarkastus, jossa määritellään purettavat ja suo-

jattavat puut sekä mahdolliset pintarakenteiden (esim. laatoitukset) purut. Töiden pää-

tyttyä pidetään vastaava jälkikatselmus. 

Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä katualueilla 

ja rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien 

yms. sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. 

Raivaus ja purku kohdistuvat kuivatus- ja julkisivukorjausten tiellä oleviin puihin ja pen-

sasistutuksiin sekä pintarakenteisiin, jotka eivät kestä raskaita nostimia.  

Liittyvien rakenteiden korjauksesta johtuva ulkovaipan ympäristön raivaus suoritetaan 

suunnitelman mukaisella alueella. Raivausta ei tule suorittaa kuin työn edellyttämä vä-

himmäismäärä ja säästettävää kasvillisuutta on pyrittävä suojaamaan. 

Purettavat rakennusosat puretaan korjauksen edellyttämällä tavalla. Purettavien raken-

nusosien hyötykäyttö ja kierrätys tehdään mahdollisuuksien ja viranomaismääräysten 

mukaan. 

Kasvillisuuden raivaus: 

Puista karsitaan vain tiellä olevat oksat. Pensaat juuristoineen sekä muiden poistetta-

vien istutusten juuret poistetaan vähintään kasvualustaan kuuluvien maakerrosten ala-

pintaan saakka. 

Säilytettävät puut tulee suojata MaaRyl 2213 ”Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet” 

mukaisesti.  

Louhinta 

Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä tilaajalla ennen louhintatöiden aloittamista 

louhintatyön yleissuunnitelma (Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeet 410/1986), 

jossa esitetään mm. louhintatyön eteneminen, louhintajärjestys ja -ajat, työmaalii-

kenne, lujitustöiden vaiheistus, suojaus- ja varotoimenpiteet sekä perusteet siitä, että 

tärinärajat ja muut vaatimukset täyttyvät. Erityistä huomiota on kiinnitettävä olemassa 

olevien perustuksien vieruslouhintaan. 

Louhintaa ja muita melua ja häiriöitä aiheuttavia töitä urakoitsija saa suorittaa viran-

omaisten antamien työlupien mukaisesti. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota 

räjäytyksistä ilmoittamiseen ja riittävien turvatoimien järjestämiseen.  

Käytettävät työmenetelmät ja koneet sekä räjäytys- ja sytytystarvikkeet on valittava 

työkohteen kallioperä- ym. olosuhteisiin soveltuviksi siten, että saavutetaan suunnitel-

mien mukaista vastaava lopputulos. 
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Urakka-alueen ennallistaminen, ks. kohta 113. 

1112 Kaivannot 

Tehdään tarvittavat kaivannot kuivatus- ja sadevesikorjausta varten.  

1113 Kanaalit 

Tarvittaessa louhitaan kallioon kanaalit kuivatuskorjauksen edellyttämässä laajuudessa. 

1114 Täyttörakenteet 

Sokkelien kunnostusta varten avatut seinänvierustat ennallistetaan poispäin viettäviksi.  

Kaikki rakennusten alle ja vierelle tehtävät täytöt tulee tehdä routimattomasta kiviai-

neksesta. Täytöt tehdään laatuluokan II mukaisesti. Urakoitsijan tulee toimittaa raken-

nuttajalle työmaalle hankituista täyttömateriaaleista rakeisuuskäyrät ennen täyttötöitä. 

Kaikista rakennusten alle tehtävien täyttöjen materiaaleista tulee urakoitsijan ennakolta 

selvittää materiaalin radonaktiivisuus. Radonaktiivisuus ei saa ylittää luokan 1 radonak-

tiivisuutta. Alustila on puhdistettava rakennusjätteistä ennen täytön aloitusta. Pakkas-

kaudella tulee tiivistystyöt tehdä lämpöteltan suojassa tai vaihtoehtoisesti käyttää täy-

töissä karkeita sepelituotteita. Sulatukseen ei saa käyttää höyrytystä. Tiivistys suorite-

taan Talonrakennuksen maatöiden työselityksen (RIL 132-2000) kohdan 4.35 taulukon 

9 mukaan. 

Perusmuurin vierustäytöt tehdään rakennesuunnitelmien mukaan kerroksittain tiivistet-

tävällä routimattomalla maa-aineksella. 

Päällystettävät alueet täytetään rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

1115 Penkereet 

Ei muutoksia. 

1116 Kuivatusrakenteet 

Rakennusten ympärille toteutetaan salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakenne- ja LVI-

suunnitelmien mukaan. Ulkopuolisena vedeneristeenä käytetään kumibitumikermiä sekä 

perusmuurilevyä.  

Ennen loppukatselmusta suoritetaan kaivojen ja salaojaputkien puhdistus huuhtele-

malla.   

1117 Erityiset maaosat 

Ei ole. 

1.1.2 Tuennat ja vahvistukset 

Telineille tehdään työnaikaiset vahvistukset vesikatolle.  

1121 Paalut 

Ei ole. 

1122 Tuennat 
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Mikäli tulee yli 1,7 m syvyisiä maakaivantoja, urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman 

tarkkailutoimenpiteineen ja vastaa kaivantojen tuennasta. Kaivantosuunnitelma laadi-

taan kutakin tapausta varten ja hyväksytetään rakennuttajalla ja pohjarakennesuunnit-

telijalla.   

1123 Vahvistukset 

Ei ole. 

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 

Julkisivumuurauksen purku- ja uusimistyöt edellyttävät kiinteiden rakennustelineiden 

asennusta rakennuksen ympärille. Telineet sijoittuvat osittain pihamaalle ja osittain ra-

kennuksen matalien osien vesikatoille. 

1.1.3 Päällysteet 

1131 Liikennealueiden päällysteet 

Urakkaan kuuluu työn aikana vaurioituneiden päällysteiden ennallistaminen.   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet 

Ei ole. 

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 

Urakkaan kuuluu työn aikana vaurioituneiden päällysteiden ennallistaminen.   

1134 Kasvillisuus  

Ks. raivaus ja purku. Urakoitsijan toimesta poistettu kasvillisuus, puut, pensaat ja nur-

mikot ennallistetaan, kuitenkin niin, että maanpinta kallistetaan 1:20 poispäin raken-

nuksesta vähintään 3 metrin matkalla.  

1135 Erityisalueiden päällysteet 

Ei ole. 

1.1.4 Alueen varusteet   

Noudatetaan MaaRYL 2010 3611 Aluevarustetyö 

1141 Talovarusteet 

Julkisivukorjauksen tiellä olevat, kiinteät pyörätelineet ja valaisintolpat, tikkaat, yms. 

varusteet irrotetaan, varastoidaan työn ajaksi ja asennetaan uudelleen paikoilleen. Toi-

menpiteissä tulleet mahdolliset maalivauriot paikataan. 

1151 Pihavarastot 

Ei toimenpiteitä. 

1152 Pihakatokset 

Julkisivukorjauksen vuoksi tehtävien muutosten ennallistaminen. Alapintojen puupanee-

lit korvataan puupaneelin levyisillä metallisäleillä. 
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1153 Aidat ja tukimuurit 

Korroosiovaurioituneille betonitukimuureille tehdään perusteellinen paikkakorjaus.  

Tukimuurit ja istutusaltaat uusitaan olemassa olevia vastaavina kuivatuskorjauksen 

edellyttämässä laajuudessa. 

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

Uusitaan olemassa olevia vastaavina kuivatuskorjauksen edellyttämässä laajuudessa. 

Oleviin maastoportaisiin ja tietyille kalteville kulkuväylille asennetaan teräsputkikaiteet. 

1155 Alueen pysäköintivarusteet 

Ei ole. 

1.2 Talo-osat 

1.2.1 Perustukset 

Nykyiset perustukset ovat paikalla valettuja betoniperustuksia.  

1211 Anturat 

Ei tässä hankkeessa. 

1212 Perusmuurit, -pilarit ja -palkit 

Perusmuurit ovat lautamuottiin puhtaaksi valettua betonia, jota on paikkailtu ja maa-

lattu. Osa paikoista on haljennut uudelleen ja maalaus lohkeilee paikoin. Rakenne on 

pääosin ns. valesokkeli. Näillä alueilla betoninen ulkokuori puretaan, vanhat mineraali-

villaeristeet poistetaan ja sisäkuoren pinta tasoitetaan. Uutena lämmöneristeenä käyte-

tään XPS-eristettä ja ulkokuori valetaan betonista paikan päällä. Eristekerroksen läpi 

menevät raudoitteet RST:tä. Liikuntasaumat tehdään olemassa oleviin paikkoihin. 

Kaikki perusmuurit puhdistetaan maalista ja epäpuhtauksista märkähiekkapesulla.  

Korroosiohalkeaman piikataan auki, raudoitukset suihkupuhdistetaan, korroosiosuoja-

taan ja paikataan. Paikan pinta käsitellään ympäröivän pinnan kaltaiseksi esimerkiksi 

muotoilupinnoitetta käyttäen tai ohuella pintavalulla lautamuottiin. Jokaisesta eri pinta-

käsittelystä tehdään mallit. Sokkelit maalataan. 

Perusmuurin pintaan asennetaan kumibitumikermi ja perusmuurilevytys rakennesuunni-

telmien mukaisesti.  

H-osan länsijulkisivulla sokkelia madalletaan ja ulotetaan tiiliverhous nykyistä matalam-

malle. 

1213 Erityiset perustukset 

Lukion uuden tuulikaapin, ulkotasanteen ja betonisten portaiden perustus tehdään beto-

nista paikalla valamalla rakennesuunnitelmien mukaan. Perustus ankkuroidaan kallioon. 

1.2.2 Alapohjat 

Ei toimenpiteitä tässä hankkeessa. 
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1.2.3 Runko 

Rakennuksen runko on betoninen pilari-palkkirakenne. Ulkoseinien sisäpuolinen betoni-

tai tiilikuori ei ole kantava.  Rungolle ei tehdä toimenpiteitä. 

1231 Väestönsuojat 

Ei ole. 

1232 Kantavat seinät 

Ei toimenpiteitä. 

1233 Pilarit 

Ei ole.  

1234 Palkit 

Ei ole.   

1235 Välipohjat 

Välipohjat ovat teräsbetonirakenteisia paikallavalettuja laattoja. 

Ei toimenpiteitä tässä hankkeessa. 

1236 Yläpohjat 

Yläpohjat ovat eri osissa liimapuurakenteisia, ontelolaattoja tai Nilcon-elementtejä. Eris-

teenä on mineraalivilla ja vuoden 1988 rakennetulla osalla solupolystyreeniä.  

Vesikattojen toimenpiteet on esitetty kohdassa 126. 

1237 Runkoportaat 

Ei ole. 

1238 Erityiset runkorakenteet 

Ei urakassa tai tarkennetaan myöhemmin. 

1.2.4 Julkisivut 

Julkisivueristeinä on eristetty korkkia ja mineraalivillalla, joiden paksuudet vaihtelevat 

rakennusvuosien mukaisesti. Ulkoverhous on muurattu 75 x 130 x 270 mm kahi-tiilellä. 

Eristeen ja tiilen väliin jäävä ilmaväli ei tuuletu. 

Vanha ulkoverhous eristeineen puretaan. Poikkeuksena uusin laajennus, jossa on käy-

tetty modulitiiltä. 

1241 Ulkoseinät 

Vanhan tiilimuurauksen ja mineraalivillaeristeiden purun jälkeen sisäkuori käydään läpi 

ja kaikki raot ja kolot tasoitetaan laastilla (mm. suuret halkeamat, vajaat työsaumat, 

epäjatkuvuuskohdat ym.) tai oiotaan hiomalla. Alle 2 mm:n halkeamat tiivistetään ta-

soituslaastin sijaan siveltävällä vedeneristyspinnoitteella tai –massalla. 
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Ulkoseinissä esiintyy useita eri rakennetyyppejä, katso rakennesuunnitelmat. Uuden jul-

kisivun ulkopinta asettuu samaan tasoon alkuperäisen julkisivun kanssa.  

Eristeet uusitaan polyuretaanieristeellä liitokset vaahdottamalla siten, että rakenteen 

lämmöneristävyys paranee (u-arvo vähintään puolittuu nykyisestä). Eristeen pinta tuu-

letusväliin palosuojattu P1-rakennuksen vaatimusten mukaan. Eristeiden saumat tiivis-

tetään alumiiniteipillä. 

Julkisivuverhous uusitaan entisen kokoisella, poltetulla tiilellä, esimerkiksi Wienerberger 

Tuohi. Tiilen pinnan tulee olla sileä ja värin on vastattava riittävästi kahi-tiilen vaaleaa 

harmaata. Saumalaastin väri nykyisen mukaan.  

Tiilierien värierojen häivyttämiseksi muuraustyössä otetaan tiiliä vuorotellen viidestä eri 

letkasta.  

Uusi julkisivurakenne tuulettuu alareunan kahden alimman tiilivarvin joka 3. auki jätet-

tävistä pystysaumoista, yläreunasta sekä ikkunoiden ylä- ja alareunoista. Avosaumoihin 

asennetaan jyrsijäverkot. 

Liikuntasaumat tehdään julkisivupiirustuksissa merkittyihin kohtiin ja saumataan pohja-

nauhalla ja säänkestävällä elastisella saumausmassalla. Liikuntasaumojen sijoittelu tar-

kentuu suunnittelun edetessä. 

Lukion uuden tuulikaapin seinät tehdään karkaistusta lämpölasista lämpökatkaistuun 

teräsprofiilirunkoon. Seinän alaosat ovat umpinaiset 300 mm korkeudelle ja verhottu 

sisältä rst-potkulevyillä. 

 

1242 Ikkunat 

Eri toimenpiteet on merkitty julkisivupiirustuksiin. Kaikkien korjattavilla julkisivuilla ole-

vien ikkunoiden vesipellit uusitaan.  

Ikkunoiden tilkevälit käydään ulkokautta läpi (=vanhat tilkkeet poistetaan, elleivät ole 

pu-vaahtoa) ja tiivistetään paisuvalla polyuretaanivaahdolla. 

OPTIO: Ikkunakarmin ja smyygin välit tiivistetään sisäkautta pohjanauhalla ja elasti-

sella saumamassalla erillisenä hankkeena.  

Noudatetaan RunkoRYL 2010 631 Metalli-ikkuna- ja ovityö, 731 Ikkuna- ja ovityö, 65 

Metallilevyrakentaminen sekä RT 80–10632 Rakennusten suojapellitykset. 

Uusittavat ikkunat 

Osa ikkunoista on uusittavia puuikkunoita. Ikkunat uusitaan puu-alumiini-ikkunoiksi, 

puitejakoja avautumissuunta entisen mukaan.  

Muille ikkunoille ei toimenpiteitä. 

1243 Ulko-ovet  

Lukion nykyisistä ulko-ovista poistetaan lukitus ja jätetään uuden tuulikaapin sisäoviksi. 

Uuteen tuulikaappiin asennetaan lämpökatkaistusta metalliprofiilista tehdyt lasipariovet, 

jotka varustetaan sähkölukoilla ja lukittuvilla ovensulkijoilla. Oviin asennetaan törmäys-

tarroitus suunnitelmien mukaan. 
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Muille oville ei toimenpiteitä. 

1244 Julkisivuvarusteet 

Julkisivuvarusteet irrotetaan korjattavilta julkisivuilta ja varastoidaan uudelleen asen-

nettavaksi.  

Entisen sisäänkäynnin kaiteet poistetaan. 

Auringonsuojaritilät uusitaan. 

1245 Erityiset julkisivurakenteet 

Poistumisportaat irrotetaan ja asennetaan uudestaan. Puuportaat uusitaan metallisina. 

Kaasukeskuksen puupaneelit uusitaan entisen kaltaisiksi ja ovet kunnostetaan. 

1.2.5 Ulkotasot 

1251 Parvekkeet 

Poistumistikas/parveke puretaan ja korvataan avattavilla tikkailla. 

1252 Katokset 

Julkisivuihin kiinnitettyjä ja niissä muuten kiinni olevia katosrakenteita joudutaan avaa-

maan ja osin purkamaan seinustalta ja tukemaan julkisivujen korjaustyön ajaksi.  

Työn valmistuttua katokset ennallistetaan. Alapintojen puupaneelit korvataan paneelin 

levyisillä metallisäleillä.  

Pääsisäänkäyntikatos: kattoon tehdään kattoikkuna valaistuksen parantamiseksi. 

Bio Grani: Sisäänkäyntikatos puretaan salaojakorjauksen ajaksi ja uusitaan saman-

laiseksi. Rakennusosia käytetään mahdollisuuksien mukaan uudestaan. 

Bio Granin viereinen katsomon poistumistien katos nostetaan työn ajaksi pois ja palau-

tetaan takaisin. 

Porrassyvennyksen 122-38 katos uusitaan. 

1253 Erityiset ulkotasot 

Luoteisnurkan tuulikaapin pesubetonilaattapintaiset portaat kunnostetaan perusteelli-

sesti, laatat uusitaan, kaide irrotetaan työn ajaksi ja asennetaan kunnostettuna takai-

sin.  

Lukion sisäänkäynnin portaat puretaan uuden tuulikaapin tieltä. 

Lukion uuden tuulikaapin edessä olevan ulkotason ja portaiden runko tehdään betonista 

ja tason sekä portaiden askelmapinnat 40 mm paksuista pesubetonipintaisista laatoista. 

Tasoon tehdään sivuunheittäjällä varustettu syvennys jalkaritilälle. Portaisiin ja tasolle 

asennetaan sähköiset sulatuskaapelit. Tason ja portaiden kaide tehdään neliöteräsputki-

kaiteena. 

1.2.6 Vesikatot 

1261 Vesikattorakenteet 
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Vesikatot ovat pääasiassa loivia bitumikermikattoja sisäisellä vedenpoistolla. 

Vesikattoa avataan 2. kerroksen muurattujen osien seinustoilta tiilimuurauksen ja eris-

teiden uusimista varten.  

Vuonna 1972 rakennetulla E-osalla vesikatto korjataan rakennetyyppien mukaisesti. Ve-

sikatemateriaali säilyy kumibitumikerminä. Ylösnostojen pellitykset uusitaan. 

Lukion uuden tuulikaapin katto tehdään kumibitumikermipintaisena tasakattona ja va-

rustetaan ulosheittäjällä. Vedet ohjataan viivytysaltaina toimiviin nykyisiin istutusaltai-

siin. 

Kosteudenhallintaan on korjaustöiden aikana kiinnitettävä erityistä huomiota, avatut 

yläpohjat suojataan muovilla. Lunta, sadevettä, kattovesiä tai telineillä käytettävää 

vettä ei saa päästä avonaisiin kattorakenteisiin.  

1262 Räystäsrakenteet 

Räystäsrakenteet uusitaan julkisivujen uusimisen yhteydessä. Uudet julkisivurakenteet 

ovat tuulettuvia, ja tuuletus jatkuu yhtenäisenä räystään kautta. Räystäät ovat paikalla-

rakennettuja puurunkoisia rakenteita. Vesikaton vedeneristyskermit nostetaan uuden 

räystään yli (limitys vanhojen vesikattokermien kanssa). Räystäät varustetaan myrsky-

pellityksillä sekä hyönteisverkoilla. Räystäiden rakenteet tarkentuvat suunnittelun ede-

tessä. 

1263 Vesikatteet 

Nykyiset vesikatteet ovat bitumikermikatteita. Vesikatoille ei korjaustoimia räystäitä ja 

mahdollista telineiden pystytystä lukuun ottamatta, pois lukien  

- v. 1972 rakennettu E-osa. E-osalla vesikatto korjataan rakennetyyppien mukaisesti. 

Vesikatemateriaali säilyy kumibitumikerminä. 

- Nurkan monitahoisen tuulikaapin kermit ja pellit uusitaan. 

1264 Vesikattovarusteet 

Ei muutoksia. 

1265 Lasikattorakenteet 

Ei ole. 

1266 Kattoikkunat ja -luukut  

Katolla on vanhoja kattoikkunoita. Kattoikkunat uusitaan uusittavan katon osalta.   

Pääsisäänkäyntikatokseen tehdään kattoikkuna erillisen suunnitelman mukaan. 

1267 Erityiset vesikattorakenteet 

Ei ole. 
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1.3 Tila-osat  

1.3.1 Tilan jako-osat 

Ei ole. 

1.3.2 Tilapinnat  

Ikkunaliitosten tiivistys sisäpuolelta edellyttää maalauskorjauksia ikkunapieliin 

1321 Lattioiden pintarakenteet  

Ei muutoksia. 

1322 Lattiapinnat 

Ei muutoksia.  

1323 Sisäkattorakenteet 

Ei toimenpiteitä. 

1324 Sisäkattopinnat 

Ei toimenpiteitä. 

1325 Seinien pintarakenteet 

Ei toimenpiteitä. 

1326 Seinäpinnat 

Ei toimenpiteitä tässä hankkeessa. Erillinen ikkunaliittymien tiivistys edellyttää maa-

lauskorjauksia. 

1327 Erityiset tilapinnat 

Ei toimenpiteitä. 

1.3.3 Tilavarusteet  

Ei ole. 

1.3.4 Muut tilaosat 

Ei ole. 

1.3.5 Tilaelementit 

Ei ole. 

2 Tekniikkaosat 

Seinävalaisinten, aukaisulaitteiden ja muiden sähkölaitteiden irrotus ja takaisinasennus 

kuuluu urakkaan.  
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2.1 Putkiosat 

Ei ole. 

2.2 Ilmanvaihto-osat 

Ei ole. 

2.3 Sähköosat 

Uuden tuulikaapin valaistus, lattialämmitys, portaiden ja ulkotason sulatus ja ovien säh-

kölukot sähkösuunnitelman mukaan. 

Julkisivulla oleva pintajohdot viedään korjauksen yhteydessä putkiin verhouksen 

taakse. 

2.4 Tiedonsiirto-osat 

Ei ole. 

2.5 Laiteosat 

Ei ole. 

 

Paikka ja päiväys 
 

Allekirjoitus 
 

 

 

Liitteet 
 


